

潢川县人民医院新院区设备机房 安全防护及屏蔽项目

(合同编号: HNZZ-FH-2026016)

合 同 书

发包方(甲方): 潢川县人民医院	承包方(乙方): 河南正卓科技有限公司
---------------------	------------------------



按照《中华人民共和国民法典》的相关规定，结合本项目的具体情况，双方达成如下协议：

一、项目概况

- 1、项目名称：潢川县人民医院新院区设备机房安全防护及屏蔽项目
- 2、项目地点：潢川县人民医院新院区
- 3、项目工期：本工程自____年__月__日开工，于____年__月__日竣工。
- 4、合同金额：人民币大写：捌拾肆万柒仟肆佰壹拾捌元整 小写：847418 元。
- 5、数量、标准详见附件项目清单。

二、甲方工作

- 1、工程开工前3天，向乙方提供该项工程相关的技术数据。
- 2、指派_____为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收手续和其他事项。

三、乙方工作

- 1、按甲方要求提供最佳的防护屏蔽设计方案。
- 2、指派赵春江为乙方代表，负责合同履行。按设计要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
- 3、按工程要求在接到甲方通知后，开始准备工程用料3天内进驻施工现场。

四、运输方式

项目施工材料由乙方负责运输，运费由乙方承担。乙方负责装卸



车并保管产品。

五、关于工期的约定

- 1、由甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
- 2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
- 3、如因甲方原因需二次施工，则甲方需承担乙方安装人员二次施工费用（差旅费、工资、补助）。
- 4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
- 5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水等及不可抗力因素影响，导致停工的，工期相应顺延。

六、关于工程质量及验收的约定

- 1、乙方按甲方确认的防护设计方案及卫生部 GB18871-2002 防护与安全基本标准进行施工，工程竣工后，应达到上述质量要求。
- 2、乙方提供材料因质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方负责，工期不顺延。
- 3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。如验收不合格，返工费用由乙方自行承担。

七、关于工程价款结算的约定

- 1、该工程总共三间机房（C 区二层 CT 机房一间，C 区三层 DR 机房一间，核磁屏蔽机房一间），实际做一间机房付该间机房的工程款。
- 2、合同签订后 5 个工作日内，甲方支付实际施工项目总额的 50%，



即_____元整(¥ 元)作为工程进场费,乙方收到款项后安排进场施工。

3、乙方施工完成后 5 个工作日内,甲方支付实际施工项目总额的 30% , 即_____元整(¥ 元)。

4、甲方组织人员对本项目进行防护屏蔽验收合格后,甲方支付实际施工项目总额的 17%, 即_____元整(¥ 元)。

5、实际施工项目总额的 3% , 即_____元整(¥ 元)作为质保金,质保期一年,期满后 5 个工作日内无息返还。

上述费用支付至乙方如下账户:

户 名: 河南正卓科技有限公司

开户银行: 中信银行股份有限公司郑州经开区支行

账 户: 8111101011801381240

八、违约责任


1、由于违反合同条款或延期付款,更改设计导致施工受影响,其责任由甲方自负,如因此造成材料方面损失,由甲方赔偿全部经济损失。

2、乙方设计和施工后未达到防护标准由乙方自费补救,如造成最后失败,由乙方承担一切直接经济损失。

3、合同签订后,如有一方需变更合同内容,需征得另一方同意,并发行书面变更协议,方可生效。

九、争议或纠纷处理

本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可通过法律解决。



十、附则

- 1、乙方对防护屏蔽工程质量负责保修一年（由于甲方人为损坏，发生的费用由甲方自负）。保修期满后，乙方可负责维修，维修费用由甲方承担（材料费、路费等）。
- 2、本合同一式肆份，双方各执贰份。经甲乙双方签字盖章后方可生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲 方：_____（盖章）

法定代表人（代理人）：_____

电 话：_____

开户行：_____

乙 方：_____（盖章）

法定代表人（代理人）：_____

电 话：_____

开户行： 中信银行股份有限公司

郑州经开区支行

帐 号：_____

帐 号： 8111101011801381240

户 名：_____

户 名： 河南正卓科技有限公司

签 订 日 期： _____年____月____日

