


新县泗店乡计河村 2026 年特色旅居以工代赈项目

施工合同



CS 扫描全能王™

3亿人都在用的扫描App

新县酒店乡计河村 2026 年特色旅居以工代赈项目建设施

工合同书


合同双方：甲方： 新县酒店乡人民政府

乙方： 河南国宇建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律、法规，为了保证新县酒店乡计河村 2026 年特色旅居以工代赈项目的施工质量，提高国家投资项目工程效益，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，制定本合同。

一、甲方根据以工代赈项目要求，计划利用中央预算内以工代赈项目资金实施新县酒店乡计河村 2026 年特色旅居以工代赈项目。

二、工程地点酒店乡计河村、邹河村、余河村，主要包括：计河村：严家榜新建 3.5 米道路 1.147 公里，新建 3 米道路 266 米，詹家楼维修大塘 1 处、入户路 38 米、高防护岸 59 米、拆建 3.5 米道路 73 米，院墙褚新建防护岸共 147 米，拆建道路 69 米、局部拆建道路 262 m²、新建 4 米道路 55 米、入户路 30 米，孙褚拆建 3.5 米道路 30 米，防护岸 78 米、拆建 4*8 板桥一座，土门坳



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App


新建防护岸 440 米；余河村：上、下鲁冲入户路 256 米、漫水桥 2 座，顾褚、六房冲拆建道路 83 米、入户路 470 米，防护岸 44 米、堰沟整修 92 米、大塘增设护栏 114 米，大塘干砌石挡墙护岸 229，m²排水沟 48 米、局部硬化 850 m²，五房河新建防护岸 60 米，肖褚拆建道路 89 米、入户路 256 米、大塘干砌石挡墙护岸 4557 m²，井头、八门楼新建入户路 59 米、防护岸 102 米，堰沟整修 2 座；邹河村：孙忙、蚕头咀、杏子树忙拆建道路 2712 米、局部硬化 162 m²，防护岸 959 米等。（详见施工图纸及工程量清单所含的全部内容）。

三、根据公开招标中标通知书，该工程合同价款为人民币陆佰贰拾贰万叁仟元（¥6223000.00 元）中央预算内资金 600.00 万元，县级配套 50 万元，其中含最低发放劳务报酬贰佰玖拾伍万柒仟肆佰元（¥295.74 元），带动当地群众 250 人参与工程建设。工程款拨付与结算按“报账制”办法。如工程量变更，以实际批准并验收的结果计价。

四、乙方应严格按照设计图纸、工程建设标准和施工技术规范进行施工，严禁私自变更建设内容和更换材质。物料供应采取总承包方式。

五、根据施工总体安排，乙方应于 2026 年 9 月 3 日进场施工，2027 年 05 月 30 日完工，有效工期总天数 270 天。

六、乙方必须按照合同规定的工程内容、质量标准及工期进



行施工。每道工序完工，承包方需提交由监督、监理人员填写并签字的现场监理记录，否则不准转入下道工序施工及拨付工程款。对于不合格的，应返工处理。

七、乙方应严格贯彻落实《国家以工代赈管理办法》，“能用人工尽量不用机械，能组织当地群众务工尽量不用专业施工队伍”要求尽量多地吸纳当地群众参与工程建设，及时足额发放劳务报酬，劳务报酬一般通过一卡通发放。

八、为严格工程质量，乙方应无条件接受业主单位和项目主管部门的监督。项目主管部门有权因为质量问题要求乙方停工或返工。

九、在组织施工中发现设计不合理或其他须变更等原因，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，在设计变更未获批准前，不能强行施工。变更后工程数量由项目主管单位、监理单位、施工单位现场签证为准。

十、工程合同价款不因原料等价格因素的涨落而变化，所造成的一切后果由乙方承担。

十一、关于付款周期的约定：按照工程进度付款至总工程款的 80%，工程竣工验收合格并决算审计后支付至总工程款的



97%，余下 3%作为质量保证金，一年内工程无质量问题复验后付
渣。一年后该工程出现质量缺陷，将质量保证金转作为维修费用，
不足部分由乙方负担。

十二、由施工造成的工伤及其一切安全事故由乙方负责。

十三、本合同一式四份，业主单位、项目主管部门、施工方、
财政报账各执一份。

十四、本合同自签字之日起生效。

十五、本合同条款和对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具
体情况结合有关规定，议订附则条款，经审定后作为本合同附件，
以便共同遵守。



负责人: 
(签字)



负责人: 
(签字) 



2026 年 09 月 02 日

