

建设工程施工合同

工程名称：淮滨县走读淮河文化园区消防设施整改工程

发包单位：淮滨县淮河文化园区服务中心

承包单位：河南弘凯丰建筑工程有限责任公司

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

部分 合同协

淮河文化园区服务

凯丰建筑工程有限公司

部分 合同协

淮河文化园区服务

凯丰建筑工程有限公司

部分 合同协

淮河文化园区服务

凯丰建筑工程有限公司

部分 合同协

淮河文化园区服务

凯丰建筑工程有限公司

部分 合同协

淮河文化园区服务

凯丰建筑工程有限公司

- 部分 合同协
- 淮河文化园区服务
- 凯丰建筑工程有限公司

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 12 月 04 日签订。

十、签订地点

本合同在 淮滨县淮河文化园区服务中心办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

组织机构代码： 91411527MA3X80Y10N

地 址： 信阳市淮滨县淮河大道以南东环路西侧

邮政编码： 464400

法定代表人： 胡光寨

委托代理人： 王志锋

电 话： 18737673333

传 真： 0376-7795555

电子信箱： hkfjzgs@126.com

开户银行： 中国工商银行淮滨县支行

账 号： 1718022609200060854

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③ 投标书及其附件；④本合同专用条款；⑤本合同通用条款；⑥标准规范有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单及预算书。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临建用地。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括：办公、安全防护、临时道路及加工间。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工及验收规范》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等工程地点所在省、市相关工程建设管理法律、法规及政策性调整。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家及地方行政主管部门颁

发的有关规范、技术规程和验收标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： ①中标通知书；②投标函及附件；③专用合同条款及其附件；④合同通用条款；⑤技术标准和要
求；⑥图纸；⑦工程量清单或预算书；⑧其他合同条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前 14 天 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 陆套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图纸及设计文件 。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计等 ；

承包人提供的文件的期限为： 开工前 ；

承包人提供的文件的数量为： 一式肆份 ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质叁份，电子版壹份 ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到承包人文件后七日内 。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人提供 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：淮滨县淮河文化园区服务中心办公室。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款 1.10.1 条执行。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款 1.10.3 条执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按文明工地施工要求提供。

1.8.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.9 知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

_____ / _____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____ / _____。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_____ / _____。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 王昆 ；

职 务： 园区党组书记 ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调施工现场的秩序，监督质量、进度，参与协调设计变更签证等事宜。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期 7 天前。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电由发包方引入施工现场指定接点并满足施工要求，接点至施工现场段管、线由承包人自行解决，承包人承担所用水、电费用。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：按相关规范要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工资料移交时间：按相关规范要求。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

承包人应履行的其他义务：/。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：王斌斌；

建造师执业资格等级：贰级；

承包人对项目经理的授权范围如下：履行合同。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 22 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人限期承包人在收到提交要求后 3 日内提（补）齐；三日内不能提交的，两项中的每一项承担违约金 5000 元/天；发包人有权要求承包人更换项目经理。由此引起的费用增加及工期延误由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目开工时，项目经理及相关管理人员必须进入现场工作，擅自不来现场，承担违约金 1000 元/天，10 天内仍不进入现场的，发包人有权要求承包人更换项目经理及其管理人员，承包人应承担违约金 2000 元，由此引起的费用增加及工期延误由承包人承担。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能继续履行职责的，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人承担违约金 10000 元；如项目经理客观上无法继续履行职务的，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人应承担违约金 20000 元。由此引起的费用增加及工期延误由承包人承担。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人应在承包人第二次更换通知 10 天内书面通知该项目经理停止工作，并指示暂时停止施工，按照通用条件处理，并承担违约金 50000 元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后 7 天内。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：原关键人员如能继续履行职责的，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人承担违约金 1000 元；如原关键人员客观上无法继续履行职务的，发包人有权要求审核确认承包人更换的关键人员，承包人应承担违约金 2000 元。由此引起的费用增加及工期延误由承包人承担。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经业主及监理负责人同意，执行请销假制度。

3.3.5 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开现场≤3 天的，承包人应承担违约金 1000 元；擅自离开现场>3 天的，监理人有权要求审核承包人更换管理人员，承包人承担违约金 2000 元/天。由此引起的费用增加及工期延误由承包人承

担。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止转包和非法分包。

3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
按通用条款 3.6 条执行。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款 4.1 条执行。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：郑长青；职 务：总监代表；监理工程师执业资格证书号：33031777；联系电话：18336267337；电子信箱：/；通信地址：滨城国际 2 号楼三单元 1706；关于监理人的其他约定：/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款 5.3.2 条执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款 6.1.1 条执行。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定： / 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： / 。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 按通用条款 6.1.3 条执行。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按通用条款 6.1.4 条执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款 7.1.1 条执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7 天。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7 天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款 7.3.1 条执

行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款 7.3.1 条执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前 7 天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款 7.5.1 条执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按通用条款 7.5.2 条执行。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款 7.6 条执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：日气温超过 38℃ 的高温、日气温低于 -5℃ 的严寒大于 3 天、日降雨量大于 20mm 的雨日超过 2 天。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款 8.1.1 条执行。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款 8.2.1 条执行。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款 8.3.1 条执行。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备： / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款 10.1 条、工程量依据图纸及变更据实调整等。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： 本项目为固定综合单价合同，投标预算清单内综合单价不做调整，预算按实际发生工程量据实结算；按淮滨县住房和城乡建设局文件同期发布价格执行，管理部门未发布的材料或设备价格，经业主、监理和施工企业三方进行市场考察择优选择，结算时依据施工企业与材料或设备供货商签定的购买合同或发票据实调整。

10.3 包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 7 天 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7 天 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.4 暂估价

暂估价依据现场不可预期工程量，详见设计变更或现场签证单。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定： 以中标预算书中载明的材料单价为基准价 。

专用合同条款：

①专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时,其超过部分据实调整。

③专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm$ %时,其超过部分据实调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围: 依据投标预算综合单价不做调整 。

风险费用的计算方法: 不作调整 。

风险范围以外合同价格的调整方法: 1、设计变更增加或减少工程量据实结算; 2、现场签证单据实结算; 3、招标工程量清单中漏项和少量部分按实际发生工程量据实结算; 按淮滨县住房和城乡建设局文件同期发布价格执行。管理部门未发布的材料或设备价格,经业主、监理和施工企业三方进行市场考察择优选择,结算时依据施工企业与材料或设备供货商签定的购买合同或发发票据实调整 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围: / 。

风险费用的计算方法: / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: / 。

3、其他价格方式: / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付：合同总价款的 30%。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：相关的国家标准、行业标准；河南省建设工程工程量清单综合单价及计价办法、图纸及变更等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按工程进度。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款 12.3.3 条执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按工程进度。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：合同签订后 7 个工作日内甲方向乙方支付合同金额的 30%作为预付款；工程完工后支付至合同金额的 90%作为进度款，其中扣回全部预付款；竣工验收合格后，并完成决算和移交所有竣工验收资料后支付至甲方审核后的工程结算审定金额的 97%；余款 3%作为质保金，一年后无质量问题付清。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：按工程进度。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：7 天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7 天。

(2) 发包人支付进度款的期限：14 天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款

12.4.4 条第二款执行。

12.4.5 支付分解表的编制

1 总价合同支付分解表的编制与审批：/。

2 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款

12.4.5 条执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面

延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款 13.2.1 条执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款 13.2.1 条执行。

13.2.2 交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：7 天。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款 13.2.2 条执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款 13.2.2 条执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：15 天。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：28 天。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款 14.1 条执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：14 天。

发包人完成竣工付款的期限：14 天。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款 14.2 条执行。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。

承包人提交最终结清申请单的期限：7 天。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：14 天。

(2) 发包人完成支付的期限：7 天。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12 个月。

15.2 质量保证金

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：按通用条款 15.3.1 执行。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款 16.1.1 条执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的

违约责任：按通用条款 16.1.2 条执行。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通

用条款 16.1.2 条执行。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实

施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款

16.1.2 条执行。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同

约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等

情况的违约责任：按通用条款 16.1.2 条执行。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款

16.1.2 条执行。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示、导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款 16.1.2 条执行。

(7) 其他：延期付款时按通用条款 16.1.2 条执行。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款 16.2.1 条执行。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款 16.2.2 条执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款 16.2.3 条执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：日气温超过 38℃ 的高温、日气温低于 -5℃ 的严寒大于 3 天、日降雨量大于 20mm 的雨日超过 2 天。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款 18.1 条执行。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款 18.2 条执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款 18.3 条执行。

19 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

19.1.1 争议小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款 19.1.1 条执行。

选定争议评审员的期限：按通用条款 19.1.1 条执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款 19.1.1 条执行。

其他事项的约定：/。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款 19.1.2 条执行。

19.2 诉讼或仲裁

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向淮滨县人民法院起诉。

附件 1

工程质量保修书

发包人（全称）：淮滨县淮河文化园区服务中心

承包人（全称）：河南弘凯丰建筑工程有限责任公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就淮滨县走读淮河文化园区消防设施整改工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

工程承包范围内所承包的项目施工。

二、质量保修期

质量保修期自工程实际竣工验收合格之日起一年计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项: /。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章): _____ 承包人(公章): _____

地址: _____ 地址: 信阳市淮滨县淮河大道以南东环路西侧

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

委托代理人(签字): _____ 委托代理人(签字): _____

电 话: _____ 电 话: 0376-7795555

传 真: _____ 传 真: _____

开户银行: _____ 开户银行: 中国工商银行淮滨县支行

账 号: _____ 账 号: 1718022609200060854

邮政编码: 464400 邮政编码: 464400