

# 建设工程施工合同



工程名称：2023年背街小巷改造项目（紫金山宾馆路段）排水  
延伸工程

发包人（全称）：淮滨县城市管理局

承包人（全称）：河南筑雅建筑工程有限公司

住房和城乡建设部  
制定  
国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发 包 人（全称）：淮滨县城市管理局

承 包 人（全称）：河南筑雅建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2023年背街小巷改造项目（紫金山宾馆路段）排水延伸工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：2023年背街小巷改造项目（紫金山宾馆路段）排水延伸工程。
2. 工程地点：淮滨县。
3. 工程立项批准文号：—\—。
4. 资金来源：县财政资金。
5. 工程内容：管网工程、土方工程、道路破除与恢复工程等。
6. 工程承包范围：以发包时发布的工程量清单为准，图纸外增加工程按实际发生的工程量计算。

### 二、合同工期

计划开工日期：2026年2月7日。

计划竣工日期：2026年2月21日。

工期总日历天数：15天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。



### 三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币壹佰叁拾壹万贰仟伍佰肆拾壹元肆角壹分(¥1312541.41元)；
2. 合同价格形式：固定总价合同。
3. 除设计变更外一律不调整合同价格。

### 五、项目经理

承包人项目经理：马艳明。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和 requirements；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设



资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2026 年 2 月 6 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 淮滨县城市管理局办公室 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。





## 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建设工程施工合同范本

(GF-2017-0201)



## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更、招标文件及其澄清或修改、补充通知、补充合同等资料。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名称：丰汇国际项目管理有限公司；  
资质类别和等级：工程监理市政公用工程专业甲级；  
联系电话：18790181766；  
电子信箱：305677969@qq.com；

通信地址：陕西省西安市碑林区长安北路永宁国际（大话南门）20楼2003室。

###### 1.1.2.5 设计人：

名称：河南华设工程设计有限公司；  
资质类别和等级：甲级；  
联系电话：17839518839；  
电子信箱：17839518839@163.com；  
通信地址：新蔡县古吕街道古吕新城北门东1-2号。



### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款 2.4 规定的发包方提供的发包人、监理、承包人的现场办公场所。

1.1.3.9 永久占地包括：依据施工图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方合同履行过程中确定。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款及《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和技术规范标准。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：依据施工图纸。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

无。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：见附件 1、2、3、4、5、6、7、8、9、

10。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供基础施工图；



发包人向承包人提供图纸的数量：蓝图肆套、电子版施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

#### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：见附页；

承包人提供的文件的期限为：见附页；

承包人提供的文件的数量为：见附页；

承包人提供的文件的形式为：见附页；

发包人审批承包人文件的期限：见附页。

#### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：双方另行确定。

### 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：甲方代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

### 1.10 交通运输

#### 1.10.1 出入现场的权利



关于出入现场的权利的约定：除专用合同条款另有约定外，发  
包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部  
权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权  
利，承包人予以协助。发包人承担相关手续费用和建设费用。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按甲方要求为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交  
通设施的约定：按通用条款 1.10.3 执行。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其  
他有关费用由  承包人  承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制  
或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性  
质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条  
款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  
执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘



密的使用费的承担方式：执行通用条款。

### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整合同价格。  
格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：王琛；

身份证号：413022197110250035；

职务：市政股股长；

联系电话：13837699916；

电子信箱：/；

通信地址：淮滨县东湖南路中段。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调工程施工各方关系，协调工程质量、进度、安全文明施工中存在的问题，解决设计和有关技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：双方商定。



#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电由发包人引入施工现场指定接点并满足施工要求，所需费用由承包人承担。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / /。

发包人是否提供支付担保： / /。

发包人提供支付担保的形式： / /。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

- (1) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图纸及施工资料。  
承包人需要提交的竣工资料套数： 1 套。  
承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担。  
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后两个月内。  
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文档。  
(2) 承包人应履行的其他义务： 双方另行商定。

#### 3.2 项目经理

##### 3.2.1 项目经理：

姓名： 马艳明；

身份证号： 410782198908271915；

建造师执业资格等级： 市政公用工程贰级；



建造师注册证书号：豫 2412022202305068；

建造师执业印章号：豫 241171939912；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B(2023)3387979；

联系电话：13103761000；

电子信箱：843549305@qq.com；

通信地址：信阳市淮滨县邓湾乡顺河大道 003 号；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责工程现场的施工组  
织,协调各方关系,合理安排施工,确保工程质量、进度、安全。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：22 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证  
明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，  
在接到补交通知 7 日内仍未提交的，视为承包人擅自更换项目经理  
理，承包人应按照 3.2.3 条承担违约责任，且发包人有权要求承包  
人更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期责任由承包  
人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人按  
每天 2000 元向发包人支付违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人以每次  
2000 元向发包人支付违约金，由此而产生的其他损失和责任也由承  
包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包  
人以每次 2000 元向发包人支付违约金，由此而产生的其他损失和责  
任也由承包人承担。



### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告  
的期限：开工前3天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人以每人每次1000元向发包人支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  
由总监理工程师批准，发包人认可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人以  
每人每次1000元向发包人支付违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包  
人以每人每次1000元向发包人支付违约金。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：整体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

#### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  
承包人设备、人员进场至竣工验收合格前由承包人负责，无特殊要  
求的，费用由承包人负责。



### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：\_\_\_\_\_ 见监理合同。

关于监理人的监理权限：\_\_\_\_\_ 见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费向监理人员提供工作需要的现场办公场所。

### 4.2 监理人员

#### 总监理工程师：

姓名：黄建滨\_\_\_\_\_；

职务：总监\_\_\_\_\_；

监理工程师执业资格证书号：61013952\_\_\_\_\_；

联系电话：13723122822\_\_\_\_\_；

电子信箱：305677969@qq.com\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权

监理人对以下事项进行确定：

(1) \_\_\_\_\_ 见附页\_\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

(3) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。



## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
关于工程奖项的约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款 5.3 执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责施工期间治安保卫工作。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按监理要求。

### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：见附件。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行豫建设标[2016]47号文规定。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款第7条执行。



### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

#### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：1、发包人未按合同约定支付工程款，并确实影响施工进度；2、重大设计变更影响施工进度；3、政策处理影响施工进度；4、不可抗力等。



### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  
每延误1日的误期赔偿金额为人民币金额500元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /  。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  不可预见的自然物质  
条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件。例如，  
地质条件与发包人提供的资料不符，出现不可预见的地下水、地质  
断层、溶洞、地下障碍物等。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 如发生不可预见的恶劣气候条件，双方另行约定；

(2)   /  ；

(3)   /  。

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：  /  。

## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发承包人承担。

### 8.6 样品

#### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、  
规格、数量要求：  按管理部门要求和发承包人需要确定。

### 8.8 施工设备和临时设施







超过\_\_\_/\_\_\_时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过\_\_\_/\_\_\_时，其超过部分据实调整。

③专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过\_\_\_/\_\_\_时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：\_\_\_/\_\_\_。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：\_\_\_/\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_/\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_/\_\_\_。

#### 2、总价合同。

总价包含的风险范围：人工、材料、设备、施工机械市场价格波动和工程量±5%的增减\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_/\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：据实调整\_\_\_。

#### 3、其他价格方式：\_\_\_/\_\_\_。

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_/\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_/\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_/\_\_\_。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_/\_\_\_。



预付款担保的形式为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：相关的国家标准、行业标准；河南省建设工程量清单综合单价及计价办法、图纸及变更等。

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第

12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.4 工程进度款支付

#### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定①完成中标总工程量的50%后,付至工程合同总价的30%；②完成中标总工程量的70%后,付至工程合同总价的50%；③中标工程量全部完成后,付至合同总价的90%；④工程竣工验收合格付至合同总价的97%；⑤余款3%作为质保金,一年后无质量问题付清。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。



### 12.4.3 进度付款申请单的提交

- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_。
- (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_。
- (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 12.4.4 进度款审核和支付

- (1) 监理人审查并报送给发包人的期限：按通用条款 12.4.4 执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款

### 12.4.4 执行。

- (2) 发包人支付进度款的期限：按通用条款 12.4.4 执行。
- 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 12.4.6 支付分解表的编制

- 2、总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_。

- 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

- 13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

### 13.2 竣工验收

#### 13.2.2 竣工验收程序

- 关于竣工验收程序的约定：按通用条款 13.2 执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款 13.2 执行。





行。

#### 14.4 最终结清

##### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

承包人提交最终结算申请单的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

##### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：\_\_\_\_\_收到申请 28 天内\_\_\_\_\_。

(2) 发包人完成支付的期限：\_\_\_\_\_申请签发 14 天内\_\_\_\_\_。

#### 15. 缺陷责任期与保修

##### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：\_\_\_\_\_ 12 个月\_\_\_\_\_。

##### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：\_\_\_\_\_扣留\_\_\_\_\_。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式  
质量保证金采用以下第\_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_%的工程款；

(3) 其他方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

##### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第\_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；



(3) 其他扣留方式: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

关于质量保证金的补充约定: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 15.4 保修

##### 15.4.1 保修责任

工程保修期为: 见工程质量保修书。

##### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 24小时内。

#### 16. 违约

##### 16.1 发包人违约

###### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

###### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(3) 发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: \_\_\_\_\_按通用条款执行\_\_\_\_\_。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致





## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

• 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

选定争议评审员的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

争议评审小组成员的报酬承担方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

其他事项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第\_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_种方式解

决：

(1) 向\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向\_\_\_\_\_项目所在地\_\_\_\_\_人民法院起诉。



### 附件 3:

#### 工程质量保修书

发包人（全称）：淮滨县城市管理局

承包人（全称）：河南筑雅建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2023年背街小巷改造项目（紫金山宾馆路段）排水延伸工程（工程全称）签订工程质量保修书。

#### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

管网工程、土方工程、道路破除与恢复工程等图纸内所有工程

#### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为   /    年；



3. 装修工程为     /     年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为    二    年;
5. 供热与供冷系统为     /     个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    二    年;
7. 其他项目保修期限约定如下：    二    年，法律、法规、规

章规定最低期限高于两年的，按法律、法规、规章规定的最低期限。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    12    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，



采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

## 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。



发 包 人(公章): \_\_\_\_\_

承 包 人(公章): \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

地 址: 淮滨县邓湾乡顺河街2008号

法定 代 表 人(签字): \_\_\_\_\_

法 定 代 表 人(签字): 杜承海

委 托 代 理 人(签字): \_\_\_\_\_

委 托 代 理 人(签字): \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: 13103761000

开 户 银 行: \_\_\_\_\_

开 户 银 行: 中国建设银行淮滨支行

账 号: \_\_\_\_\_

账 号: 41050176740800000112

邮 政 编 码: \_\_\_\_\_

邮 政 编 码: 464400

