
六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明

备注

证书名称 级别 证号 专业

项目经理 王智 工程师 建造师证 注册二级 豫 241121230761 建筑工程 /

技术负责人 芦晓南 工程师 工程师证 中级
C201909470411013

00062
建筑工程 /

专职安全员 董粉 技术员
安全生产考

核合格证
/

豫建安 C（2020）

0024344
建筑工程 /

安全员 魏小芳 / 安全员证 / 2101020000368864 建筑工程 /

施工员 贺云峰 / 施工员证 / 2101010600372925 建筑工程 /

材料员 王贺 / 材料员证 / 2101040000363200 建筑工程 /

资料员 韩军雅 / 资料员证 / 2101050000367893 建筑工程 /

质量员 孟原 / 质量员证 / 2101030600376168 建筑工程 /

注：技术负责人应附身份证、职称证、学历证扫描件；专职安全生产管理人员应附

安全生产考核合格证、身份证扫描件；其他人员应附岗位证、身份证扫描件。



（二）项目经理简历表
项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、学历证及未担任其他

在施建设工程项目项目经理的承诺书。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

姓 名 王智 年 龄 37 岁 学历 本科

职 称 工程师 职 务 副经理 拟在本工程任职 项目经理

注册建造师执业资格等级 注册二级 建造师专业 建筑工程

安全生产考核合格证书 豫建安 B （2014）SZ0001511

主要工作经历

时

间

参加过的类似项目名称

工程概况说

明

发包人及联系

电话

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /







承诺书

罗山县农业农村局 （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 罗山县农业农村局 2022 年成品油价格调整对渔业补助

项目一包 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 王智 （项目经理姓名）现

阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法

律后果。

特此承诺

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日



（三）主要项目管理人员简历表（技术负责人）
主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员。

岗位名称 技术负责人

姓 名 芦晓南 年 龄 40 岁

性 别 男 毕业学校 河南城建学院

学历和专业
专科、工程造价

毕业时间 2010 年

拥有的执业资格 工程师证 专业职称 工程师

执业资格证书编号
C20190947041101

300062
工作年限 9年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

/













（三）主要项目管理人员简历表（专职安全员）
主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员。

岗位名称 专职安全员

姓 名 董粉 年 龄 33 岁

性 别 女 毕业学校 河南质量工程职业学院

学历和专业 专科、会计 毕业时间 2011 年

拥有的执业资格 安全生产考核合格证 专业职称 技术员

执业资格证书编号
豫建安 C（2020）

0024344
工作年限 7年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

/





（三）主要项目管理人员简历表（安全员）
主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员。

岗位名称 安全员

姓 名 魏小芳 年 龄 28 岁

性 别 女 毕业学校 郑州工业应用技术学院

学历和专业 本科、工程管理 毕业时间 2018 年

拥有的执业资格 安全员证 专业职称 /

执业资格证书编号 2101020000368864 工作年限 3年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

/







（三）主要项目管理人员简历表（施工员）
主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员。

岗位名称 施工员

姓 名 贺云峰 年 龄 33 岁

性 别 男 毕业学校 河南商业高等专科学校

学历和专业 专科、计算机应用技术 毕业时间 2008 年

拥有的执业资格 施工员证 专业职称 /

执业资格证书编号 2101010600372925 工作年限 8年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

/







（三）主要项目管理人员简历表（材料员）
主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员。

岗位名称 材料员

姓 名 王贺 年 龄 29 岁

性 别 男 毕业学校 开封大学

学历和专业 专科、道路桥梁工程技术 毕业时间 2015 年

拥有的执业资格 材料员证 专业职称 /

执业资格证书编号 2101040000363200 工作年限 5年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

/







（三）主要项目管理人员简历表（资料员）
主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员。

岗位名称 资料员

姓 名 韩军雅 年 龄 33 岁

性 别 女 毕业学校 许昌职业技术学院

学历和专业 专科、会计电算化 毕业时间 2012 年

拥有的执业资格 资料员证 专业职称 /

执业资格证书编号 2101050000367893 工作年限 7年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

/







（三）主要项目管理人员简历表（质量员）
主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员。

岗位名称 质量员

姓 名 孟原 年 龄 34 岁

性 别 女 毕业学校 郑州职业技术学院

学历和专业 专科、工程管理 毕业时间 2008 年

拥有的执业资格 质量员证 专业职称 /

执业资格证书编号 2101030600376168 工作年限 8年

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

/





（四）承诺书

承诺书

罗山县农业农村局 （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 罗山县农业农村局 2022 年成品油价格调整对渔业补助

项目一包 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 王智 （项目经理姓名）现

阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法

律后果。

特此承诺

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日



七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称 河南洹镇建筑工程有限公司

注册地址 汝州市新体育场电商大厦南门东300米 邮政编码 467599

联系方式
联系人 贺云峰 电 话 15836932943

传 真 / 网 址 /

组织结构 其他有限责任公司

法定代表人 姓名 贺云峰 技术职称 工程师 电话 15836932943

技术负责人 姓名 钟国华 技术职称 工程师 电话 18239752821

成立时间 2019 年 10 月 18 日 员工总人数：76 人

企业资质等级
建筑工程施工总承包

叁级

其中

项目经理 13 人

营业执照号 91411525MA47JHQ652
高级职称人员 1人

中级职称人员 7人安全生产许可证

有效期

2020年05月07日至2023

年05月07日

注册资金 伍仟万圆整 初级职称人员 16 人

开户银行
中国银行股份有限公

司平顶山分行
技 工 31 人

账号 254672137373 拟派项目经理姓名 王智

经营范围

建筑工程，市政工程，道路照明工程，装饰装修工程，机电工程，公路工程，水利水电工程，电力

工程，钢结构工程，公路路基工程，公路路面工程，河湖整治工程，地基基础工程，输变电工程，

建筑机电安装工程，古建筑工程，起重设备安装工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)。

备注 /

备注：本表中涉及的企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料扫

描件。















2021 年财务审计报告

















































依法缴纳税收的证明材料



依法缴纳社会保障资金的证明材料



（二）近年完成的类似项目情况表 1

项目名称
信阳市平桥区长台关乡母子河移民新村公共基础设施项

目办公楼工程

项目所在地 信阳市平桥区长台关乡

发包人名称 信阳市平桥区长台关乡母子河移民新村村民委员会

发包人地址 信阳市平桥区长台关乡

发包人联系人及电话 杜守明 13273766000

合同价格 1419400.00 元

开工日期 2020.11.11

竣工日期 2021.03.11

承担的工作 施工图纸及工程量清单所含全部内容

工程质量 合格

项目经理 娄冬丽

技术负责人 王乐乐

总监理工程师及电话 朱家礼 13837675134

项目描述 土建、安装、装饰装修，以及水、电等配套设施工程。

备注 /

备注：类似项目指项目见投标人须知前附表 10.1.1。







（三）









（二）近年完成的类似项目情况表 2

项目名称 潢川县人民医院西院区改造项目

项目所在地 潢川县人民医院

发包人名称 潢川县人民医院

发包人地址 信阳市潢川县跃进路

发包人联系人及电话 曾宪昭 13839762686

合同价格 ￥936000.00 元

开工日期 2021.01.04

竣工日期 2021.02.04

承担的工作
检测化验室新建 564m2，刷油漆 1156m2，屋面 689m2，水

电安装及其他配套工程。

工程质量 合格

项目经理 刘俊艳

技术负责人 王乐乐

总监理工程师及电话 高松松 15978599686

项目描述
检测化验室新建 564m2，刷油漆 1156m2，屋面 689m2，水

电安装及其他配套工程。

备注 /

备注：类似项目指项目见投标人须知前附表 10.1.1。













（三）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称 /

项目所在地 /

发包人名称 /

发包人地址 /

发包人电话 /

签约合同价 /

开工日期 /

计划竣工日期 /

承担的工作 /

工程质量 /

项目经理 /

技术负责人 /

总监理工程师及

电话

/

项目描述 /

备注 /

备注：本表后附中标通知书或合同协议书的内容。



（四）资格审查要求的其他材料

1、具有独立承担民事责任的能力

承 诺 书

我单位全面响应招标文件、评标办法及答疑等文件的所有内容和要求，我公

司具有独立承担民事责任的能力，做出如下郑重承诺：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力（具有有效的营业执照）；

2、具有有效的营业执照，且在有效期范围内。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的

一切法律后果。

特此承诺！

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日





2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

承诺书

我单位全面响应招标文件、评标办法及答疑等文件的所有内容和要求，具有

履行合同所必需的设备和专业技术能力，做出如下郑重承诺：

1、我公司拥有自己的机械队，机械设备全部为自有，完全具有履行本项目

合同所必需的设备；

2、我公司下属三个施工队伍，足量配备专业技术人员，完全能够满足本项

目合同所需要的专业技术能力；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的

一切法律后果。

特此承诺！

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日



3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录

无重大违法记录声明承诺书

致： 罗山县农业农村局

中睿项目管理有限公司（采购人及采购代理机构）

我方参加了 罗山县农业农村局2022年成品油价格调整对渔业补助项目一包

（项目名称）的投标活动，经查询后在此郑重承诺：

1、在本次投标文件采购活动我公司在经营活动中无失信被执行记录；

2、在本次投标文件采购活动中我公司在经营活动中无重大税收违法案件当

事人记录；

3、在本次投标文件采购活动中我公司在经营活动中无政府采购严重违法失

信记录；

4、在本次投标文件采购活动中我公司在经营活动中无任何重大违法记录；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的

法律后果。

特此承诺！

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日



4、“信用中国”及“中国政府采购网”查询截图







































八、其他材料

投标人根据招标文件的要求，认为需要补充的其他材料。

1、优惠承诺

2、履职尽责承诺书

3、农民工工资支付承诺书

4、响应性承诺 1

5、响应性承诺 2

6、不转包、不分包承诺函

7、非联合体投标承诺函

8、“国家企业信用信息公示系统”查询截图



1、优惠承诺

承诺函

我单位如果在本次投标活动有幸中标，我公司完全响应招标文件中的所有内

容，针对本工程总承包项目相关事宜，现郑重承诺：

一、优惠条件及服务承诺

①施工阶段的优惠条件及服务承诺

1、保证服从招标人的统筹调度，全力配合监理单位的监理工作。

2、我单位中标后，保证不以任何形式转包、分包其他单位。

3、我方中标后项目经理每月现场办公不少于 25 个工作日，无故缺勤一天扣1000

元,从工程款中扣除。

4、项目经理、项目总工程师及拟派往本工程项目部组成成员不予更换，如有

更换行为，主动向业主单位递交罚款。

②保修期内的优惠条件及服务承诺

1、工程交工后向建设单位出具保修书，在工程的保修范围和保修期限内发生

任何质量问题，我单位将积极履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

2、工程交付使用后，我公司将派专人定期或不定期到甲方进行回访，在使用

过程中在接到甲方人员通知后 4小时内到位，及时维修。公司成立回访保修办公

室，具体负责因访保修工作。

3、项目部要制定回访计划，在保修期内从工程成品移交业主之日起一年内回访

不少于两次，对容易出现工程质量通病的部位要进行重点回访，甲方提出要求时要

随时回访和维修。

4、保修期内发生不属于我方原因造成的质量问题，我方将积极协助建设单位

进行维修；若出现争议的质量问题，我方首先进行维修，然后再会同建设单位共

同分析原因。

③保修期外的优惠条件及服务承诺

1、工程保修期内发生质量问题，保证在接到业主维修通知 8 小时内组织维修，

对这部分所发生的费用，我单位仅计取维修成本费。

2、工程保修期满后，项目经理部及时将该工程的保修资料交我公司回该保修服务

组，并填写回访保修服务卡。工程回访保修服务组每季电话回该一次，每半年派专

人回访一次。

3、在工程回访中发现质量问题或接到业主投诉，确保在 8 小时内派维修服务



人员进驻现场进行维修。

二、合同履约担保金对农民工工资的保证承诺

1、我单位在以前所承建工程确保了农民工工资的发放，绝没有拖欠或克扣农民

工工资的行为发生。

2、我单位中标后保证、足额存入合同履约保证金。

3、我单位在承包工程项目中，若出现拖欠民工工资现象发生，可由招标人

从合同履约保证金中，先予划支给农民工工资使用。

三、安全承诺

建立健全安全生产领导机构及管理制度，落实“安全第一，预防为主、综合

治理”的方针，加强职工岗前安全教育，落实建筑意外伤害保险制度，所承建的工程

项目意外伤害保险投保率达 100%。

四、本工程拟定建造师

确保无其他在建工程项目，若招标人查询有在建工程项目，我方视为弃标。

五、替招标人排忧解难，协调周边关系

解决和协调好周边关系有利于工程项目的正常实施，针对本工程实际情况，

结合公司多年以来的协调经验，公司将在项目上设专人进行外部协调，与政府和

相关人员进行沟通交流，分析可能出现的问题，对可能出现的事件及早处理，避

免事态发展，同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证正常施工。

施工期间加强文明施工管理，减少噪音扰民，夜间不安排噪音大的工序施工；

在设备选择上优称使用低噪音设备，以减少对周边居民的噪音干扰。教育作业工

人夜间装卸尽量慢起轻放，减少装卸的磕碰声和机械的轰鸣声。

一、协调周边关系的具体措施

1、与建设单位的关系

（1）项目经理部全体人员要确立“业主是上帝”的观念，把建设单位期望

的工期和工程质量作为核心，为业主建造一流的建设产品，让业主满意。

（2）在施工过程中，在技术、质量、进度、设计更改、施工协调等方面，

主动听取并尊重业主的建议和意见，为业主排忧解难，想业主所想，急业主所急，

和业主融洽相处，尽最大努力满足业主的意愿。

（3）定期向业主提供工程进度、质量状况、文明施工情况报告，使业主能

及时、全面掌握工程进展的动态，使整个工程处于受控状态。

2、与监理单位的关系



（1）开工前书面报告施工准备情况，获监理认可后方可开工。

（2）开工前将正式施工组织设计及施工计划报送监理工程师审定。

（3）各类检测设备和重要机电设备的进场情况向监理申报，并附上年检合

格证明或设备完好证明。

（4）施工用各类建筑材料均向监理报送样品、材质证明和有关技术资料经

监理审核批准后再行采购使用。现场采样送检时有监理或总承包代表见证。变更

用材时，事前应征请设计、监理意见，不同意者不得进行变更。

（5）隐蔽工程完成，在自检合格的基础上，提前 12 小时书面通知监理验收。

（6）若监理对某些工程质量有疑问，要求复测时，项目部将给予积极配合，

并对检测仪器的使用提供方便。

（7）及时向监理报关分部分项工程质量自检资料及相关检测报告。

（8）若发现质量事故，及时报告监理单位和业主单位，并严格按照共同商

定的方案进行处理。

（9）工程全部完工后，经认真自检，合格后再行向监理工程师提交验收申

请，经监理复验认可后再转报业主单位，组织正式竣工验收。

（10）在竣工验前 7 天，将质量保证资料交监理审查。

3、与政府部门的关系

（1）及时汇同有关部门办理规划、施工、质监、安监、环保、市容、治安、

消防等手续，并严格遵守国家和当地有关规章制度。

（2）自觉接受政府的依法监督和指导，随时了解国家和政府的有关方针、

政策，掌握近期的市场信息，熟悉当地的法规和惯例。

（3）通过经常性的上门咨询和信息发布等形式，沟通与政府部门间的关系。

（4）一切项目管理活动都必须遵纪守法。

（5）主动与质监站、安监站联系，获得他们对于工程质量和施工安全的指导与

认可。

（6）主动与市容监察部门联系，搞好施工现场周围地区的环境卫生。

（7）主动与交通部门联系，获得施工占用道路的批准和运输的畅通。

（8）主动与公安部门取得联系，及时办理相关必要的手续，搞好现场的治

安工作。

4、与当地社区、群众的关系

（1）客观正确对待群众的要求；



（2）着眼于单位内部，重视搞好自身建设的原则，如果没有良好的员工素

质和在周边群众中的良好声誉，施工单位无法得到群众认可。要教育员工站在党

和国家利益的高度，认识与当地政府和群众搞好团结的意义，认识到施工单位与

当地群众只是眼前利益与长远利益的矛盾，没有根本的利害关系冲突，这是处理

企地关系的根本前提。对群众中存在的一些问题，应该用说明教育的方法，绝不

能采取对立态度和过激方法。

（3）尊重当地风俗习惯，要入乡随俗，我单位在施工进场前要派人搞好社

情、乡俗调查，使员工尽快适应新环境，主动搞好与地方的关系，增进团结。只

有真诚的尊重和爱护当地政府群众，才能得到地方和群众的理解和支持。

（4）关心当地群众利益，关心体谅当地群众，我单位能办到的尽量办；对

办不到的事情和无法满足的要求在说明情况的同时，要通过一些必要的形式，利

用乡镇、村委和执法人员，沟通和当地群众的关系，创造相互理解的气氛。

（5）尽量减少施工扰民，在项目策划中，要充分考虑到扰民问题，从源头

上减少施工扰民。在施工中，把减少施工扰民作为我单位的职业道德和职业纪律，

自觉遵守，严格执行，努力树立文明施工的良好企业形象。

（6）尊重、相信、依靠政府，尊重各级政府，是处理好企地关系的首要条

件，要掌握当地政策规定，主动服从各级政府的指导，理解地方政府工作，坚持

经常性的走访，建立良好的往来关系；遇事多同政府联系协商，相信和依靠政府

帮助，协调解决矛盾；多提建议，多反映情况，促使政府部门、当地村委主动介

入其中，按我公司的整体施工计划施工，针对难点解决问题，促其目标一致，才

能顺利实现施工单位计划。

六、为建设单位和监理单位提供办公、生活设施

（1）支持建设单位与监理单位的工作：为了建设单位和监理单位能在施工

现场更好的工作，也便与相互之间的工作沟通，加快施工进度，减少工程施工可

能出现的弊端和隐患，在现场为建设单位和监理单位提供40-50平米的办公用房，

并且无偿配备办公设施和生活设施，减轻建设单位负担。

（2）为建设单位、监理单位驻工地人员办理施工期内人身意外伤害保险。

（3）保证在投标工期内宛成全部施工任务，赶工不计取赶工措施费。

七、不因农忙、冬季、资金状况影响施工进度，确保连续施工

工程施工过程中，在农忙期间、冬季和工程建设资金暂不到位的情况下，保

证不停工、不减员，确保工程施工的连续性和施工总进度计划按期完成，具体措



施安排：

①多年以来，我公司在农忙期间给予工人相应的经济补偿，解决了工人们的

后顾之忧，能在农忙期间安心工作，确保了工程施工的连续性和工程质量的稳定

性。

②冬季施工将采取有效地保温保暖措施，确保按计划进度完成施工任务。

③公司已将本工程作为公司重点项目实施，筹促资金，确保在建设单位资金

暂不到位的情况下，工程施工按总体计划完成，实现合同工期的全面履约。

特此承诺！

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日



2、履职尽责承诺书

承诺书

罗山县农业农村局 （采购人名称）：

为确保工程质量安全，保证工程投标施工现场管理人员中标后及时到岗到位，

认真履行施工现场工程管理职责，本人 贺云峰 （姓名）系 河南洹镇建筑工程

有限公司 （投标人名称）的法定代表人，现郑重承诺：

一、保证技术措施及项目管理人员落实到位的承诺

我单位在 罗山县农业农村局 2022 年成品油价格调整对渔业补助项目一包

（项目名称）投标中标后，本承诺书纳入合同文件的组成内容，将按照投标文件

的承诺派出项目经理（注册建造师和关键岗位管理人员、项目负责人、技术人员、

施工员、质量员、安全员、材料员、专职安全生产管理人员，并配备其他相应管

理人员。若工程项目部施工现场管理人员不能按投标文件承诺到位的，愿意无条

件地接受招标人作出的以下处理：

工程开工后，除不可抗力外，严格按投标文件的承诺派出项目负责人（注册

建造师、项目经理）和关键岗位管理人员（项目负责人、技术员、施工员、质量

员、安全员、材料员、专职安全员），且每月在施工现场履职时间不少于 22 天，

否则对项目负责人（注册建造师、项目经理）按 2000 元/天、关键岗位管理人

员（项目负责人、技术员、施工员、质量员、安全员、材料员、专职安全员）按

500 元/天向招标人交纳违约金，同时按合同约定进行电子考勤和自愿接受电子

考勤管理相关规定的处罚。如施工现场管理人员有 1人以上连续 2个月出勤低于

规定到岗履职时间 80%的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任。

二、项目部管理人员落实不到位的处理承诺

不随意变更项目部施工现场管理人员，若我单位变更项目部施工现场管理人

员中的项目负责人（注册建造师、项目经理），每人每次向招标人交纳违约金 3 万

元 、变更关键岗位管理人员（项目负责人、技术员、施工员、质量员、安全员、

材料员、专职安全员），每人每次向招标人交纳违约金/万元，先交纳违约金后再

申请变更。上述人员变更因不可抗力、人员离职或解除（需提供单位人员注销证

明材料）、不能胜任工作岗位项目业主单位要求更换人员（项目业主单位要求更



换人员的，该人员一年内不得担任信阳市行政区域内其它工程的项目班子管理人

员）的情况除外。

三、提供承包商履约保证

自觉接受建设行政主管部门的监督检查，只要建设行政主管部门检查时上述

人员不在岗的视为缺勤，并按人员缺勤承诺向招标人交纳违约金；如两次以上不

在岗的视为未按要求办理人员变更手续，并按人员变更承诺向招标人交纳违约金。

如出现上述违约行为，愿按本承诺约定标准在发现违约行为 7 日内向招标

人交纳违约金，如逾期不交纳愿 以每日按违约金额的百分之三追加交纳滞纳金，

同时招标人有权暂停支付工程进度款，凭交纳违约金进账凭证支付工程进度款。

施工期间，加强安全防护管理措施，各项安全措施切实落实到位，杜绝重大

安全责任事故发生。确保文明施工，保证本工程达到国家法律、法规要求标准。

施工中，我方负责协调与周边群众关系，一切按照国家法律、法规执行。

特此承诺！

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日



3、农民工工资支付承诺书

承诺书

为认真落实《劳动合同法》和《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，

切实做好工程领域农民工工资支付保障工作，保障农民工合法权益，维护社会稳

定，我单位在此郑重承诺：

1、严格遵守国家劳动保障法律法规，按照“谁承包，谁负责，谁用工，谁

负责”的原则，不将合同应收工程款等经营性风险转嫁给农民工，不以工程款未

到位为由克扣或拖欠农民工工资。坚持与农民工先签订劳动合同后进场施工，按

规定与录用的每位农民工签订《劳动合同》，并明确工资支付方式、标准和结算

时间。

2、严格实行农民工实名制管理，配备劳资专管员专人负责农民工管理，建

立进场农民工花名册和劳动计酬手册，其中包括农民工个人身份信息，进场时间，

工种，所在班组，劳动考勤，工资结算等。

3、安排劳资专管员负责监督按月将工资直接发放给民工本人，不发放到“包

工头”等不具备用工主体资格的组织或个人，保证在麦收、秋收、春节等重要节

点前，及时结算民工工资，足付支付。

4、我公司对农民工工资负责直接支付责任，将本项目经农民工本人签字确

认的工资支付书面记录保存两年以上备查。

5、建立健全保障农民工工资支付应急预案，接受劳动保障监察部门的监督

检查，积极贯彻落实农民工工资支付责任。

6、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益

的行为，经有关部门查证属实后，自愿从工资保障金中支付，且在一个星期内补

足保障金。

7、认真开展对所属项目部农民工工资支付情况自查自纠，严格遵守劳动保障法

律法规。

特此承诺！

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日



4、响应性承诺 1

致： 罗山县农业农村局

中睿项目管理有限公司 （采购人及采购代理机构）

我方参加了 罗山县农业农村局 2022 年成品油价格调整对渔业补助项目一

包（项目名称）投标活动，若我方中标，我方在此承诺：

1、投标人名称：与营业执照一致；

2、投标文件签字盖章：符合招标文件第二章“投标人须知”第3.5.8项规定；

3、投标文件格式：符合招标文件第六章“投标文件格式”的要求；

4、报价唯一：只有一个有效报价；

5、投标报价：报价均不超过预算价（最高限价）；

6、质量要求：符合国家或行业技术规范标准，达到合格要求；

7、交货期：合同签订且生效后 30 日历天内完工；

8、质保期：验收合格之日起 1年；

9、投标有效期：60 日历天（从投标截止之日算起）；

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所

引起的一切法律后果。

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日



5、响应性承诺 2

致： 罗山县农业农村局

中睿项目管理有限公司 （采购人及采购代理机构）

我方参加了 罗山县农业农村局 2022 年成品油价格调整对渔业补助项目一

包（项目名称）投标活动，若我方中标，我方在此承诺我单位不存在以下任何一

种情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起

的一切法律后果。

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日



6、不转包、不分包承诺函

承 诺 函

致： 罗山县农业农村局

中睿项目管理有限公司 （采购人及采购代理机构）

我方参加了 罗山县农业农村局 2022 年成品油价格调整对渔业补助项目一

包（项目名称）投标活动，若我方中标，我方在此承诺：

中标后完全按合同要求独立完成本工程建设任务，不转包，不分包该工程，

否则无条件按贵方要求撤出工程现场，无条件终止合同，甘愿承担相关经济损失。

特此承诺！

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日



7、非联合体投标承诺函

承 诺 函

致： 罗山县农业农村局

中睿项目管理有限公司 （采购人及采购代理机构）

我方参加了罗山县农业农村局 2022 年成品油价格调整对渔业补助项目一包

（项目名称）的投标活动，非联合体投标，我单位独立参与本项目的合法招投标

程序，与其他参与本项目投标的单位负责人不为同一人，不存在控股、管理关系。

我方保证上述提供的信息真实、准确！如有提供虚假材料，一经查实，取消

投标资格，并负相关法律责任！

特此承诺！

投 标 人： 河南洹镇建筑工程有限公司 (单位电子签章)

法定代表人： (法定代表人电子签名)

2022 年 11 月 30 日



8、“国家企业信用信息公示系统”查询截图

















附件：

信阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：罗山县农业农村局、中睿项目管理有限公司

单位名称（自然人姓名）： 河南洹镇建筑工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）： 91411525MA47JHQ652

法定代表人（负责人）： 贺云峰

联系地址和电话： 汝州市新体育场电商大厦南门东 300 米、15836932943

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供

应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和

国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动

的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国

政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大

税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾做出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规

行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并

视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九

条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名

单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，





九、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在 罗山县农业农村局2022年成品油价格调整对渔业补助项目一包（项目

名称）（项目编号：罗财公开招标-2022-75）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机

构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、

咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其

旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律

法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）： 河南洹镇建筑工程有限公司

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期：2022 年 11 月 30 日



十、承诺函

1、投标承诺函

致 罗山县农业农村局、中睿项目管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的

条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有

异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议

的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或

者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项

目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的

行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没

有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技

术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将



要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者

不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供

样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出

任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存

在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称： 河南洹镇建筑工程有限公司 （单位电子签章）

法定代表人或授权代表： （电子签名或盖章）

日期： 2022 年 11 月 30 日



2、采购代理服务费承诺函

致 罗山县农业农村局、中睿项目管理有限公司（采购人及采购代理机

构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称： 罗山县农业农村局 2022 年成品油价

格调整对渔业补助项目一包 ，采购编号： 罗财公开招标-2022-75 ）招标采

购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后 5 个工

作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司

一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由

我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称： 河南洹镇建筑工程有限公司 （单位电子签章）

法定代表人或授权代表： （电子签名或盖章）

日期： 2022 年 11 月 30 日



附件 1.

中小企业声明函（工程、货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加 罗山县农业农村局 （单

位名称）的 罗山县农业农村局 2022 年成品油价格调整对渔业补助项目一包（项

目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 罗山县农业农村局 2022 年成品油价格调整对渔业补助项目一包（标的

名称），属于 建筑 （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为 河南洹镇

建 筑 工 程 有 限 公 司 （ 企 业 名 称 ）， 从 业 人 员 76 人 ， 营 业 收 入 为

2654.428962 万元，资产总额为 3199.8802 万元，属于 小型企业 （中型企业、

小型企业、微型企业）；

2、 / （标的名称），属于 / （采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为

万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中型企业、小型企业、微型

企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，

也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）： 河南洹镇建筑工程有限公司

日期： 2022年11月30日

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。

2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容





附件 2.

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称 指标名称
计量

单位
大型 中型 小型 微型

农、林、牧、渔业 营业收入(Y) 万元 Y≥20000 500≤Y＜20000 50≤Y＜500 Y＜50

工业 *
从业人员(X)

营业收入(Y)

人

万元

X≥1000

Y≥40000

300≤X＜1000

2000≤Y＜40000

20≤X＜300

300≤Y＜2000

X＜20

Y＜300

建筑业
营业收入(Y)

资产总额(Z)

万元

万元

Y≥80000

Z≥80000

6000≤Y＜80000

5000≤Z＜80000

300≤Y＜6000

300≤Z＜5000

Y＜300

Z＜300

批发业
从业人员(X)

营业收入(Y)

人

万元

X≥200

Y≥40000

20≤X＜200

5000≤Y＜40000

5≤X＜20

1000≤Y＜5000

X＜5

Y＜1000

零售业
从业人员(X)

营业收入(Y)

人

万元

X≥300

Y≥20000

50≤X＜300

500≤Y＜20000

10≤X＜50

100≤Y＜500

X＜10

Y＜100

交通运输业 *
从业人员(X)

营业收入(Y)

人

万元

X≥1000

Y≥30000

300≤X＜1000

3000≤Y＜30000

20≤X＜300

200≤Y＜3000

X＜20

Y＜200

仓储业*
从业人员(X)

营业收入(Y)

人

万元

X≥200

Y≥30000

100≤X＜200

1000≤Y＜30000

20≤X＜100

100≤Y＜1000

X＜20

Y＜100

邮政业
从业人员(X)

营业收入(Y)

人

万元

X≥1000

Y≥30000

300≤X＜1000

2000≤Y＜30000

20≤X＜300

100≤Y＜2000

X＜20

Y＜100

住宿业
从业人员(X)

营业收入(Y)

人

万元

X≥300

Y≥10000

100≤X＜300

2000≤Y＜10000

10≤X＜100

100≤Y＜2000

X＜10

Y＜100

餐饮业
从业人员(X)

营业收入(Y)

人

万元

X≥300

Y≥10000

100≤X＜300

2000≤Y＜10000

10≤X＜100

100≤Y＜2000

X＜10

Y＜100

信息传输业 *
从业人员(X)

营业收入(Y)

人

万元

X≥2000

Y≥100000

100≤X＜2000

1000≤Y＜100000

10≤X＜100

100≤Y＜1000

X＜10

Y＜100

软件和信息技术服务业
从业人员(X)

营业收入(Y)

人

万元

X≥300

Y≥10000

100≤X＜300

1000≤Y＜10000

10≤X＜100

50≤Y＜1000

X＜10

Y＜50

房地产开发经营
营业收入(Y)

资产总额(Z)

万元

万元

Y≥200000

Z≥10000

1000≤Y＜200000

5000≤Z＜10000

100≤Y＜1000

2000≤Z＜5000

Y＜100

Z＜2000

物业管理
从业人员(X)

营业收入(Y)

人

万元

X≥1000 Y≥

5000

300≤X＜1000

1000≤Y＜5000

100≤X＜300

500≤Y＜1000

X＜100 Y＜

500

租赁和商务服务业
从业人员(X)

资产总额(Z)

人

万元

X≥300

Z≥120000

100≤X＜300

8000≤Z＜120000

10≤X＜100

100≤Z＜8000

X＜10

Z＜100

其他未列明行业 * 从业人员(X) 人 X≥300 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10


	罗山县农业农村局2022年成品油价格调整对渔业补助项目 （项目名称） 一 包
	投  标  文  件
	投标人： 河南洹镇建筑工程有限公司 （单位电子签章）
	法定代表人或其委托代理人：              （电子签名或盖章）
	 2022 年 11 月 30 日
	目    录
	一、投标函及投标函附录 
	二、法定代表人（单位负责人）身份证明
	三、授权委托书 
	四、已标价工程量清单
	五、施工组织设计
	六、项目管理机构
	七、资格审查资料
	八、其他资料
	九、反商业贿赂承诺书
	十、承诺函
	一、投标函及投标函附录
	二、法定代表人（单位负责人）身份证明
	四、已标价工程量清单
	五、施工组织设计
	IV、浆砌石护坡施工方案
	1.1编制说明

	3、避让、保护施工场区及周边的古树名木。
	②降低损失的严重性即遏制损失加剧，设法使损失最小化。
	（1）预防损失
	预防损失系指采取各种预防措施以杜绝损失发生的可能。例如房屋建造者通过改变建筑用料以防止用料不当而倒塌
	（2）减少损失
	减少损失系指在风险损失已经不可避免地发生的情况下，通过种种措施以遏制损失继续恶化或局限其扩展范围使其
	（3）损失控制
	控制损失通常可采用以下办法：
	①预防危险源的产生；
	②减少构成危险的数量因素；
	③防止已经存在的危险的扩散；
	④降低危险扩散的速度，限制危险空间；
	⑤在时间和空间上将危险与保护对象隔离；
	⑥借助物质障碍将危险与保护对象隔离；
	⑦改变危险的有关基本特征；
	⑧增强被保护对象对危险的抵抗力，如增强建筑物的防火和防震性能；
	⑨迅速处理环境危险已经造成的损害；
	⑩稳定、修复、更新遭受损害的物体。
	控制损失应采取主动，以预防为主，防控结合。应认真研究测定风险的根源。就某一行为或项目而言，应在计划、
	①损失分析。通常可采取建立信息人员网络和编制损失报表。分析损失报表时不能只考虑已造成损失的数据，应将
	②危险分析。危险分析包括对已经造成事故或损失的危险和很可能造成损失或险些造成损失的危险的分析。除对与
	分离风险系指将各风险单位分离间隔，以避免发生连锁反应或互相牵连。这种处理可以将风险局限在一定的范围内
	风险分离常用于承包工程中的设备采购。为了尽量减少因汇率波动而遭致的汇率风险，承包商可在若干不同的国家
	4.风险分散
	风险分散与风险分离不一样，后者是对风险单位进行分隔、限制以避免互相波及，从而发生连锁反应；而风险分散
	5.风险转移
	风险转移是风险控制的另一种手段。经营实践中有些风险无法通过上述手段进行有效控制，经营者只好采取转移手
	风险转移的手段常用于工程承包中的技术转让或财产出租。合同、技术或财产的所有人通过转让技术或合同、出租
	三、运用财务对策控制风险
	　1.风险的财务转移
	所谓风险的财务转移，系指风险转移人寻求用外来资金补偿确实会发生或业已发生的风险。风险的财务转移包括保
	保险的风险财务转移的实施手段是购买保险。通过保险，投保人将自己本应承担的归咎责任（因他人过失而承担的
	非保险的风险财务转移的另一种形式就是通过担保银行或保险公司开具保证书或保函。根据保证书或保函，保证人
	　非保险的风险财务转移还有一种形式——风险中性化。这是一个平衡损失和收益机会的过程。例如承包商担心原
	 2.风险自留
	风险自留即是将风险留给自己承担，不予转移。这种手段有时是无意识的，即当初并不曾预测到，不曾有意识地采
	主动的或有计划的风险自留是否合理明智取决于风险自留决策的有关环境。不过应指出，风险是否自留，这是一项
	风险自留在一些情况下是惟一可能的对策。有时企业不能预防损失，回避又不可能，且没有转移的可能性，企业别
	决定风险自留必须符合以下条件之一：
	（1）自留费用低于保险公司所收取的费用；
	（2）企业的期望损失低于保险人的估计；
	（3）企业有较多的风险单位（意味着单位风险小，且企业有能力准确地预测其损失）；
	（4）企业的最大潜在损失或最大期望损失较小；
	（5）短期内企业有承受最大潜在损失或最大期望损失的经济能力；
	（6）风险管理目标可以承受年度损失的重大差异；
	（7）费用和损失支付分布于很长的时间里，因而导致很大的机会成本；
	 (8）投资机会很好；
	（9）内部服务或非保险人服务优良。
	3.自我保险
	自我保险系指企业内部建立保险机制或保险机构，通过这种保险机制或由这种保险机构承担企业的各种可能风险。
	六、项目管理机构
	（一）项目管理机构组成表
	（二）项目经理简历表
	（三）主要项目管理人员简历表（技术负责人）
	（三）主要项目管理人员简历表（专职安全员）
	（三）主要项目管理人员简历表（安全员）
	（三）主要项目管理人员简历表（施工员）
	（三）主要项目管理人员简历表（材料员）
	（三）主要项目管理人员简历表（资料员）
	（三）主要项目管理人员简历表（质量员）
	（四）承诺书
	七、资格审查资料
	（一）投标人基本情况表
	（二）近年完成的类似项目情况表1
	（二）近年完成的类似项目情况表2
	（三）正在施工的和新承接的项目情况表
	（四）资格审查要求的其他材料
	承 诺 书
	我单位全面响应招标文件、评标办法及答疑等文件的所有内容和要求，我公司具有独立承担民事责任的能力，做出
	1、我公司具有独立承担民事责任的能力（具有有效的营业执照）；
	特此承诺！
	2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	承诺书
	我单位全面响应招标文件、评标办法及答疑等文件的所有内容和要求，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	1、我公司拥有自己的机械队，机械设备全部为自有，完全具有履行本项目合同所必需的设备；
	2、我公司下属三个施工队伍，足量配备专业技术人员，完全能够满足本项目合同所需要的专业技术能力；
	我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
	特此承诺！
	八、其他材料
	解决和协调好周边关系有利于工程项目的正常实施，针对本工程实际情况，结合公司多年以来的协调经验，公司将
	特此承诺！
	特此承诺！
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