
（二）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司（联合体）参加 信阳市羊山新区住房建设和交通运输局（单位名称）

的 信阳市羊山新区住房建设和交通运输局信阳市羊山新区北湖科创部落福睿健康科创中心

给排水工程项目 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、信阳市羊山新区住房建设和交通运输局信阳市羊山新区北湖科创部落福睿健康科创中

心给排水工程项目 （标的名称），属于 建筑业 （建筑业）； 承建（承接）企业为 光山县

光大建筑工程有限责任公司 （企业名称），从业人员 138 人，营业收入为 13749.2397 万元，

资产总额为 8175.6669 万元，属于 中型企业（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2、 / （标的名称） ，属于 / （建筑业）； 承建（承接）企业为 / （企

业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于

/ （中型企业、 小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（单位电子签章）：光山县光大建筑工程有限责任公司

日 期：2026 年 06 月 22 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可

不填报。
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