

评标报告

一、项目概况

标段名称: 光山县自然资源局光山县2025年城市空间监测项目光山县2025年城市国土空间监测项目
标段编号: 光财竞争性磋商-2026-46-1
采购人: 光山县自然资源局
代理机构: 中大国信工程管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2026年07月29日 09:30在第一开标室召开
截止到2026年07月29日 09:30 本标段（包）共收到4家供应商递交的响应文件
开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	项目名称	服务内容	服务期限(天)	磋商有效期(日历天)	项目负责人姓名及证书编号	备注	开标备注
----	--------	-----------	------	------	---------	------------	--------------	----	------

1	信阳金地测绘信息技术有限公司	419900.00	光山县 2025年城市 国土空间监 测项目	按照上级统 一部署，依 据相关规定 、的工作流 程、的查量 、和质控任 标、准合作 山、县开展 际、需调查 调、查以调 国、查2024 土、成图年 空、果在底 间、依城 基、据 据、2025 分、6月 影、底 的、前 资、的遥 实、感 工、新 监、题 空、合 占、等 面、定 度、的 属、空 变、间 相、变 行、相 善、行 的、善 监、的 城、监 量、城 构、量 施、构 能、施 功、能	180	60	项目负责人 姓名:付鹏 证书编号 : C20200973 15440440013 0
---	----------------	-----------	--------------------------------	--	-----	----	---

[illegible]

2	思源时空科技有限公司	419600.00	光山县 2025年城市 国土空间监 测项目	见招按文 标照上署 一部相程 据规工作 的查量结 工要需查 ，调查以 ，2024年度 国查图年土 成，在2024 国土成果基 础上，依据 2025年6月 底之前的高 分辨率遥感 影像和专题 数据，结合 实地踏勘、 无人机航测 等手段，确 定监测范围 （长、宽、 面积等）， 建立信息化 监测系统， 实现动态监 测和预警。	180天（具 体根据上级 统一部署完 成）	60日历天 （投标截止 之日起）	尤艳红 B2023090701 00399	完全响应竞 争性磋商文 件要求
---	------------	-----------	--------------------------------	--	--------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------

						基础设施、服务功能等情况。					
--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

3	中建材（河南）勘测设计有限公司	418500.00	光山县城2025年国土空间监测项目	按照上级统一部署，依据方案规定，开展调查工作。根据《国土空间调查、规划、用途管制标准、规程和指南》（GB35884-2018）的要求，结合《河南省国土空间调查、规划、用途管制标准、规程和指南》（DB41/T 389-2019）的要求，开展调查工作。调查范围包括光山县城2025年国土空间监测项目涉及的区域。调查内容主要包括土地利用现状、人口分布、基础设施、生态环境等方面。调查方法采用遥感影像解译、实地调查、问卷调查等方法。调查成果包括调查数据、调查报告、调查成果图等。调查成果将作为光山县城2025年国土空间监测项目的重要依据。	180天（具体根据上级统一部署完成）	60日历天（投标截止之日起）	陶青旺 高级工程师 SEn2024147 注册测绘师 244101566(00)	/	
---	-----------------	-----------	-------------------	---	--------------------	----------------	---	---	--

[illegible]

4	中图智云科技有限公司	419750	光山县 2025 年城市国土 空间监测 项目	按照上级统一部署，依据相关规定，结合工作实际，制定本方案。主要任务：一是开展国土空间现状调查，二是开展国土空间规划编制，三是开展国土空间用途管制，四是开展国土空间生态修复，五是开展国土空间治理体系建设。实施步骤：一是前期准备，二是调查摸底，三是规划编制，四是用途管制，五是生态修复，六是治理体系建设。保障措施：一是加强组织领导，二是加大资金投入，三是强化技术支撑，四是严格监督管理，五是加强宣传引导。预期成果：一是形成一套完整的国土空间调查数据，二是编制一套科学的国土空间规划，三是建立一套严格的国土空间用途管制制度，四是实施一批有效的国土空间生态修复工程，五是构建一套完善的国土空间治理体系。项目预算：总投资1000万元，其中设备购置费300万元，材料费200万元，人工费300万元，其他费用200万元。项目进度：前期准备1个月，调查摸底2个月，规划编制3个月，用途管制1个月，生态修复2个月，治理体系建设1个月。项目风险：一是数据安全风险，二是规划编制风险，三是用途管制风险，四是生态修复风险，五是治理体系建设风险。项目效益：一是提高国土空间治理能力，二是优化国土空间资源配置，三是促进国土空间可持续发展，四是提升国土空间品质，五是增强国土空间韧性。	180	60	项目负责人 ：张涛 证书编号 ：360031170 5202		
---	------------	--------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

评标委员会负责人（组长）：

杨威

评标委员会成员：

邹鹏

陈祥康

2026年07月29日