

鄢达松评标委员符合性评审评分表

标段编号：xys202608016-1

标段名称：信阳市公安交通警察支队信阳市中心城区机动车号牌生产安装服务项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见									
		信阳安通咨询有限公司									
1	供应商名称	通过									
2	投标函签字盖章	通过									
3	响应文件格式	通过									
4	响应内容	通过									
5	合同履行期限	通过									
6	质量要求	通过									
7	服务期限	通过									
8	投标有效期	通过									
9	报价	通过									

评标委员签名：

鄢达松

李鑫评标委员符合性评审评分表

标段编号：xys202608016-1

标段名称：信阳市公安交通警察支队信阳市中心城区机动车号牌生产安装服务项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		信阳安通咨询有限公司							
1	供应商名称	通过							
2	投标函签字盖章	通过							
3	响应文件格式	通过							
4	响应内容	通过							
5	合同履行期限	通过							
6	质量要求	通过							
7	服务期限	通过							
8	投标有效期	通过							
9	报价	通过							

评标委员签名：

李鑫

丁蓓蓓评标委员符合性评审评分表

标段编号：xys202608016-1

标段名称：信阳市公安交通警察支队信阳市中心城区机动车号牌生产安装服务项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		信阳安通咨询有限公司							
1	供应商名称	通过							
2	投标函签字盖章	通过							
3	响应文件格式	通过							
4	响应内容	通过							
5	合同履行期限	通过							
6	质量要求	通过							
7	服务期限	通过							
8	投标有效期	通过							
9	报价	通过							

评标委员签名：

丁蓓蓓

符合性评审汇总表

标段编号：xys202608016-1

标段名称：信阳市公安交通警察支队信阳市中心城区机动车号牌生产安装服务项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		信阳安通咨询公司							
1	供应商名称	通过							
2	投标函签字盖章	通过							
3	响应文件格式	通过							
4	响应内容	通过							
5	合同履行期限	通过							
6	质量要求	通过							
7	服务期限	通过							
8	投标有效期	通过							
9	报价	通过							
	汇总	通过							

符合性评审汇总表

标段编号: xys202608016-1

标段名称: 信阳市公安交通警察支队信阳市中心城区机动车号牌生产安装服务项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		信阳安通咨询公司							

评标委员签名:

郭达松

李鑫

丁楷楷

评标报告

一、项目概况

标段名称:信阳市公安交通警察支队信阳市中心城区机动车号牌生产安装服务项目
标段编号:xyss202608016-1

采购人:信阳市公安交通警察支队

代理机构:河南瀚上宇国际工程咨询有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2026年09月10日 09:00在AI机器人开标虚拟三厅召开
截止到2026年09月10日 09:00 本标段(包)共收到1家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	质量要求	服务期限	投标有效期	开标备注
1	信阳安通咨询服务有限公司	5768027.00	符合国家及相关行业标准	三年(经采购人考核合格,每年签定一次合同)	60日历天(投标截止之日起)	

三、谈判小组

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中,组长为鄢达松,成员为丁蓓蓓、李鑫。

四、评审情况

评审工作严格按照招标文件规定,
在谈判小组内部独立进行,未实质性响应供应商情况如下:

序号	供应商名称	未实质性响应原因
----	-------	----------

评审工作严格按照招标文件规定,
在谈判小组内部独立进行,未通过详细审查单位情况如下:

序号	供应商名称	未通过原因
其他需要说明的情况（包括澄清、说明及补正、谈判小组成员的更换等情况）：无 根据招标文件的评审办法，谈判小组对所有通过评审的供应商响应文件进行了比较，推荐成交供应商候选人如下：		

推荐情况	供应商名称	评审价格	二次报价
第一中标候选人	信阳安通咨询服务有限公司	5768027.00	5768027.00

谈判小组负责人（组长）：

郭达松

谈判小组成员：

丁替替

李鑫

2026年09月10日