

# 评标报告

## 一、项目概况

标段名称:2022年光山县浈陂河镇1万亩高标准农田建设项目结余资金补建项目  
标段编号:光财竞争性磋商-2026-63-1  
采购人:光山县农业农村局  
代理机构:河南邦兴工程服务有限公司

## 二、开标情况

本项目开标会于2026年10月15日 09:30在第二开标室召开  
截止到2026年10月15日 09:30 本标段（包）共收到8家供应商递交的响应文件  
开标记录如下:

| 序号 | 投标单位名称       | 投标报价(元/%)  | 项目经理 | 合同履行期限 | 质量要求 | 开标备注 |
|----|--------------|------------|------|--------|------|------|
| 1  | 新县水利工程有限公司   | 2414287.87 | 门俊强  | 180日历天 | 合格   |      |
| 2  | 河南港城建设工程有限公司 | 2409464.52 | 曹春蕾  | 180日历天 | 合格   |      |
| 3  | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 2404005.46 | 李秀丽  | 180日历天 | 合格   |      |
| 4  | 河南东宛建筑工程有限公司 | 2399614.94 | 董丽丽  | 180日历天 | 合格   |      |
| 5  | 河南众弘建设工程有限公司 | 2350419.55 | 谷炜   | 180日历天 | 合格   |      |
| 6  | 河南天铭建设工程有限公司 | 2380014.17 | 张咪咪  | 180日历天 | 合格   |      |
| 7  | 抗天建工集团有限公司   | 2400089.84 | 王翻   | 180日历天 | 合格   |      |
| 8  | 河南启川建设工程有限公司 | 2403028.76 | 苗登亚  | 180日历天 | 合格   |      |

## 三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为黄勇，成员为陈丹、邢勇。

## 四、评审情况

评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下:

| 序号 | 投标单位名称 | 未通过原因 |
|----|--------|-------|
| 序号 | 投标单位名称 | 未通过原因 |

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了详细审查。未通过详细审查单位情况如下：

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：  
其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：无

| 序号 | 投标单位名称       | 最终得分  | 排序 |
|----|--------------|-------|----|
| 1  | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 96.00 | 1  |
| 2  | 河南众弘建设工程有限公司 | 95.05 | 2  |
| 3  | 河南启川建设工程有限公司 | 94.77 | 3  |
| 4  | 河南天铭建设工程有限公司 | 94.51 | 4  |
| 5  | 河南港城建设工程有限公司 | 94.40 | 5  |
| 6  | 河南东宛建筑工程有限公司 | 93.54 | 6  |
| 7  | 抗天建工集团有限公司   | 93.01 | 7  |
| 8  | 新县水利工程有限公司   | 77.86 | 8  |

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

| 推荐情况    | 投标单位名称       | 评审价格       | 二次报价       |
|---------|--------------|------------|------------|
| 第一中标候选人 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 2268000.00 | 2268000.00 |
| 第二中标候选人 | 河南众弘建设工程有限公司 | 2342000.00 | 2342000.00 |
| 第三中标候选人 | 河南启川建设工程有限公司 | 2338000.00 | 2338000.00 |

评标委员会负责人（组长）：

黄勇

评标委员会成员：

陈丹

邢勇

2026年10月15日