

商务标汇总表

标段编号：息财公开-2026-07-5-1

标段名称：息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升综合治理工程前期报告编制项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		汤健	张荣利	袁俭	弓劼
1	中水淮河规划设计研究有限公司	20.00	20.00	20.00	20.00
2	河南省水利勘测设计研究有限公司	15.80	15.80	15.80	15.80
3	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司	17.64	17.64	17.64	17.64
4	江苏省水利勘测设计研究院有限公司	16.67	16.67	16.67	16.67

商务标汇总表

标段编号：息财公开-2026-07-5-1

标段名称：息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升综合治理工程前期报告编制项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		魏朝晖	王莉	牛迹祥	汇总
1	中水淮河规划设计研究有限公司	20.00	20.00	20.00	20.00
2	河南省水利勘测设计研究有限公司	15.80	15.80	15.80	15.80
3	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司	17.64	17.64	17.64	17.64
4	江苏省水利勘测设计研究院有限公司	16.67	16.67	16.67	16.67

评标委员签名：

牛迹祥

魏朝晖

王莉

张荣利

技术标评审汇总表

标段编号：息财公开-2026-07-5-1

标段名称：息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升综合治理工程前期报告编制项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		汤健	张荣利	袁俭	弓劼
1	中水淮河规划设计研究有限公司	35.00	29.00	29.00	35.00
2	河南省水利勘测设计研究有限公司	25.00	29.00	25.00	29.00
3	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司	27.00	29.00	25.00	29.00
4	江苏省水利勘测设计研究院有限公司	25.00	29.00	21.00	21.00

技术标评审汇总表

标段编号：息财公开-2026-07-5-1

标段名称：息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升综合治理工程前期报告编制项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		魏朝晖	王莉	牛迹祥	汇总
1	中水淮河规划设计研究有限公司	33.00	39.00	39.00	34.14
2	河南省水利勘测设计研究有限公司	29.00	37.00	35.00	29.86
3	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司	29.00	37.00	37.00	30.43
4	江苏省水利勘测设计研究院有限公司	21.00	35.00	29.00	25.86

评标委员签名：

王吉力
牛迹祥

魏朝晖

张荣利
王莉

李俭健
汤健

综合标评审汇总表

标段编号：息财公开-2026-07-5-1

标段名称：息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升综合治理工程前期报告编制项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		弓劼	张荣利	袁俭	牛迹祥
1	中水淮河规划设计研究有限公司	35.00	33.00	33.00	35.00
2	河南省水利勘测设计研究有限公司	31.00	31.00	30.00	31.00
3	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司	31.00	30.00	30.00	31.00
4	江苏省水利勘测设计研究院有限公司	29.00	29.00	29.00	29.00

综合标评审汇总表

标段编号：息财公开-2026-07-5-1

标段名称：息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升综合治理工程前期报告编制项目

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
		魏朝晖	王莉	汤健	汇总
1	中水淮河规划设计研究有限公司	35.00	35.00	35.00	34.43
2	河南省水利勘测设计研究有限公司	31.00	33.00	33.00	31.43
3	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司	31.00	33.00	31.00	31.00
4	江苏省水利勘测设计研究院有限公司	29.00	32.00	30.00	29.57

评标委员签名：

马吉力
牛迹祥

魏朝晖

张荣利
王莉

李俭健
汤健

详细评分汇总表

标段编号：息财公开-2026-07-5-1

标段名称：息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升综合治理工程前期报告编制项目

序号	投标单位名称	商务标得分	技术标评审得分	综合标评审得分	总分	排名
1	中水淮河规划设计研究有限公司	20.00	34.14	34.43	88.57	1
2	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司	17.64	30.43	31.00	79.07	2
3	河南省水利勘测设计研究有限公司	15.80	29.86	31.43	77.09	3
4	江苏省水利勘测设计研究院有限公司	16.67	25.86	29.57	72.10	4

评标委员签名：

王吉力
牛迹祥

魏朝峰

张荣利
王利

袁俭健
汤建

开标时间：2026-08-13 09:30

评标报告

一、项目概况

标段名称:息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升综合治理工程前期报告编制项目
标段编号:息财公开-2026-07-5-1
采购人:息县水利局
代理机构:河南晖泽工程咨询有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2026年08月13日 09:30在息县AI机器人开标虚拟一厅召开
截止到2026年08月13日 09:30 本标段（包）共收到4家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价 (元/%)	项目名称	投标内容	服务期限	服务质量	项目负责人	投标有效期	备注	开标备注
1	中水淮河规划设计研究有限公司	9067500.00	息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升综合治理工程前期报告编制项目	①淮河干流息县城区段防洪能力提升综合治理工程可行性研究报告编制工作；②相关专题报告编制工作（具体内容详见招标文件需求）	合同签订后60日历天内，完成可行性研究报告编制工作；相关专题根据项目总体进度需要适时开展，满足项目审查审批要求	按照国家颁布的技术规范、标准、技术条例及地方法规进行编制，满足主管部门审批要求	刘美义	60日历天（从投标截止之日算起）	服务地点：信阳市息县境内；合同履行期限：同服务期限；完全响应招标文件有关要求	

2	河南省水利勘测设计研究院有限公司	11480000.00	息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升工程前期报告编制项目	①淮河干流段防洪能力提升工程可行性研究报告编制工作；②相关专题报告编制工作（具体内容详见招标文件需求）。	合同签订后60日历天内完成可行性研究报告编制工作；根据项目总体进度需要适时开展，满足项目审查审批要求。	按照国家颁布的技术规范、标准、技术条例及地方法规进行编制，满足主管部门审批要求。	李国亮	60日历天（从投标截止之日算起）	完全响应招标文件的要求。	
3	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司	10280000.00	息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升工程前期报告编制项目	①淮河干流段防洪能力提升工程可行性研究报告编制工作；②相关专题报告编制工作（具体内容详见招标文件需求）。	合同签订后60日历天内完成可行性研究报告编制工作；根据项目总体进度需要适时开展，满足项目审查审批要求。	按照国家颁布的技术规范、标准、技术条例及地方法规进行编制，满足主管部门审批要求。	王君	从投标截止之日起60日历天	完全响应招标文件的全部要求	
4	江苏省水利勘测设计研究院有限公司	10881000.00	息县水利局淮河干流息县城区段防洪能力提升工程前期报告编制项目	①淮河干流段防洪能力提升工程可行性研究报告编制工作；②相关专题报告编制工作（具体内容详见招标文件需求）。	合同签订后60日历天内完成可行性研究报告编制工作；根据项目总体进度需要适时开展，满足项目审查审批要求。	按照国家颁布的技术规范、标准、技术条例及地方法规进行编制，满足主管部门审批要求。	康立荣	60日历天（从投标截止之日算起）	/	

三、 评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为弓劼，成员为汤健、张荣利、袁俭、魏朝晖、王莉、牛迹祥。

四、 评审情况

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了详细审查。未通过详细审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：
其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：无

序号	投标单位名称	最终得分	排序
1	中水淮河规划设计研究有限公司	88.57	1
2	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司	79.07	2
3	河南省水利勘测设计研究有限公司	77.09	3
4	江苏省水利勘测设计研究院有限公司	72.10	4

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	投标单位名称
第一中标候选人	中水淮河规划设计研究有限公司
第二中标候选人	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
第三中标候选人	河南省水利勘测设计研究有限公司

评标委员会负责人（组长）：

马吉力

评标委员会成员：

汤健
王莉

张荣利
牛迹祥

袁俭

魏朝晖

2026年08月13日