

评标报告

一、项目概况

标段名称: 罗山县农业农村局2023年粮油规模种植主体单产提升项目B包
标段编号: 罗财竞谈采购-2023-5-2
采购人: 罗山县农业农村局
代理机构: 诚辉工程管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2023年08月07日 09:30在不见面开标一室召开
截止到2023年08月07日 09:30 本标段(包)共收到7家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价 (元/%)	供应商名称	项目名称	交货期限	质量要求	质量保证期	谈判有效期	备注	开标备注
1	新县鑫德农机商贸有限公司	638917.00	新县鑫德农机商贸有限公司	罗山县农业农村局2023年粮油规模种植主体单产提升项目	合同签订且生效后7日内安装调试完毕	符合国家现行规范及行业规定,达到最新行业标准	验收合格之日起1年	60日历天(从投标截止之日算起)	交货地点:按指定地点采购;相关内容同履行交货期限:同期货	
2	哈尔滨上元科技有限公司	640000.00	哈尔滨上元科技有限公司	罗山县农业农村局2023年粮油规模种植主体单产提升项目	合同签订且生效后7日内安装调试完毕	符合国家现行规范及行业规定,达到最新行业标准	验收合格之日起1年	60日历天(从投标截止之日算起)	无	
3	河南通坦实业有限公司	638769	河南通坦实业有限公司	罗山县农业农村局2023年粮油规模种植主体单产提升项目	合同签订且生效后7日内安装调试完毕	符合国家现行规范及行业规定,达到最新行业标准	验收合格之日起1年	60日历天(从投标截止之日算起)	/	

4	河南高界智能科技有限公司	640000.00	河南高界智能科技有限公司	罗山县农业农村局2023年粮油主产区提升项目B包	合同生效后7日内安装调试完毕	符合国家现行及行业规定,达到最新标准	验收合格之日起1年	60日历天(从投标截止之日起)	无
5	河南宽丰实业发展有限公司	637865.00	河南宽丰实业发展有限公司	罗山县农业农村局2023年粮油主产区提升项目	合同生效后7日内安装调试完毕	符合国家现行及行业规定,达到最新标准	验收合格之日起1年	60日历天(从投标截止之日起)	
6	安阳宏凯文化传播有限公司	640000.00	安阳宏凯文化传播有限公司	罗山县农业农村局2023年粮油主产区提升项目B包	合同生效后7日内安装调试完毕	符合国家现行及行业规定,达到最新标准	验收合格之日起1年	60日历天(从投标截止之日起)	无
7	河南奎亚那建筑工程有限公司	640000.00	河南奎亚那建筑工程有限公司	罗山县农业农村局2023年粮油主产区提升项目B包	合同生效后7日内安装调试完毕	符合国家现行及行业规定,达到最新标准	验收合格之日起1年	60日历天(从投标截止之日起)	无

三、谈判小组

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中,组长为林祖恩,成员为杨军章、何波。

四、评审情况

评审工作严格按照招标文件规定,在谈判小组内部独立进行,未实质性响应供应商情况如下:

序号	供应商名称	未实质性响应原因
1	哈尔滨上元科技有限公司	(5) 未按谈判文件规定内容要求的格式填写,内容不全、关键字迹或无法辨认的;

2 河南高界智能科技有限公司

(5) 未按谈判文件规定内容要求的格式填写，内容不全、关键字迹或无法辨认的；

其他需要说明的情况（包括澄清、说明及补正、谈判小组成员的更换等情况）：无
 根据招标文件的评审办法，谈判小组对所有通过评审的供应商响应文件进行了比较，推荐成交供应商候选人如下：

推荐情况	供应商名称	评审价格	二次报价
第一中标候选人	安阳宏凯文化传播有限公司	564600.00	564600.00
第二中标候选人	河南通坦实业有限公司	637000.00	637000.00
第三中标候选人	新县鑫德农机商贸有限公司	637200.00	637200.00

谈判小组负责人（组长）：

林祖恩

谈判小组成员：

郝军章

何波

2023年08月07日