

评标报告

一、项目概况

标段名称:罗山县农业农村局2023年粮油规模种植主体单产提升项目A包

标段编号:罗财竞谈采购-2023-5-1

采购人:罗山县农业农村局

代理机构:诚辉工程管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2023年08月07日 09:30在不见面开标一室召开

截止到2023年08月07日 09:30 本标段(包)共收到3家供应商递交的响应文件

开标记录如下:

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元/%) | 供应商名称 | 项目名称 | 交货期限 | 质量要求 | 质量保证期 | 谈判有效期 | 备注 | 开标备注 |
|----|--------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|------------------------|------|
| 1 | 信阳东韵农林科技有限公司 | 956790.00 | 信阳东韵农林科技有限公司 | 罗山县农业农村局2023年粮油规模种植主体单产提升项目 | 合同签订且生效后7日 历天内交货并安装调试完毕 | 符合国家现行规范标准及行业最新规定,达到合格标准 | 验收合格之日起1年 | 60日历天 (从投标截止之日算起) | 完全响应该谈判文件要求 | |
| 2 | 河南通坦实业有限公司 | 958700.04 | 河南通坦实业有限公司 | 罗山县农业农村局2023年粮油规模种植主体单产提升项目 | 合同签订且生效后7日 历天内交货并安装调试完毕 | 符合国家现行规范标准及行业最新规定,达到合格标准 | 验收合格之日起1年 | 60日历天 (从投标截止之日算起) | / | |
| 3 | 信阳现代电子科技有限公司 | 959000.04 | 信阳现代电子科技有限公司 | 罗山县农业农村局2023年粮油规模种植主体单产提升项目 | 合同签订且生效后7日 历天内交货并安装调试完毕; | 符合国家现行规范标准及行业最新规定,达到合格标准 | 验收合格之日起1年 | 60日历天 (从投标截止之日算起) | 我公司参与此次投标满足招标文件一切实质性要求 | |

三、谈判小组

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为林祖恩，成员为杨军章、何波。

四、评审情况

评审工作严格按照招标文件规定，
在谈判小组内部独立进行，未实质性响应供应商情况如下：

| 序号 | 供应商名称 | 未实质性响应原因 |
|----|-------|----------|
|----|-------|----------|

其他需要说明的情况（包括澄清、说明及补正、谈判小组成员的更换等情况）：无
根据招标文件的评审办法，谈判小组对所有通过评审的供应商响应文件进行了比较，推荐成交供应商候选人如下：

| 推荐情况 | 供应商名称 | 评审价格 | 二次报价 |
|---------|--------------|-----------|-----------|
| 第一中标候选人 | 信阳东韵农林科技有限公司 | 956300.00 | 956300.00 |
| 第二中标候选人 | 河南通坦实业有限公司 | 958200.00 | 958200.00 |
| 第三中标候选人 | 信阳现代电子科技有限公司 | 958900.00 | 958900.00 |

谈判小组负责人（组长）：

谈判小组成员：

2023年08月07日