


资格评审汇总表

标段编号: xys202312046-1

标段名称: 罗山县农业农村局2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目 一标段

序号	评审因素	供应商名称及评审意见							
		河南省广隆建筑工程有限公司	河南省帆轩建设工程有限公司	河南崇浩建筑工程有限公司	登顺建设有限公司				
1	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定	通过	通过	通过	通过				
2	落实政府采购政策	通过	通过	通过	通过				
3	特定资格要求	通过	通过	通过	通过				
4	其他要求	通过	通过	通过	通过				
	汇总	通过	通过	通过	通过				

评标委员签名: 

符合性评审汇总表

标段编号：xys202312046-1

标段名称：罗山县农业农村局2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目 一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		河南省广隆建设工程有限公司	河南省帆轩建设工程有限公司	河南崇浩建筑工程有限公司	登顺建设有限公司				
1	投标人名称	通过	通过	通过	通过				
2	投标文件签字盖章	通过	通过	通过	通过				
3	投标文件格式	通过	通过	通过	通过				
4	报价唯一	通过	通过	通过	通过				
5	投标报价	通过	通过	通过	通过				
6	质量要求	通过	通过	通过	通过				
7	交货期	通过	通过	通过	通过				
8	投标有效期	通过	通过	通过	通过				
	汇总	通过	通过	通过	通过				

符合性评审汇总表

标段编号: xys202312046-1

标段名称: 罗山县农业农村局2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目 一标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见						
		河南省广隆建筑工程有限公司	河南省帆轩建设工程有限公司	河南崇浩建筑工程有限公司	登顺建设有限公司			

评标委员签名:

郑丽丽
刘庆勇

邓杰

鲁同群

吴金题

商务标汇总表

标段编号：xys202312046-1

标段名称：罗山县农业农村局2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目 一标段

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		鲁同群	郑丽丽	刘庆勇	吴金题	邓杰	汇总
1	河南省广隆建筑工程有限公司	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97
2	河南省帆轩建设工程有限公司	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97	29.97
3	河南崇浩建筑工程有限公司	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98	29.98
4	登顺建设有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

评标委员签名：

郑丽丽
刘庆勇

鲁同群
邓杰

吴金题

技术标评审汇总表

标段编号: xys202312046-1

标段名称: 罗山县农业农村局2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目 一标段

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		鲁同群	郑丽丽	刘庆勇	吴金题	邓杰	汇总
1	河南省广隆建筑工程有限公司	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
2	河南省帆轩建设工程有限公司	58.00	58.00	56.00	58.00	58.00	58.00
3	河南崇浩建筑工程有限公司	58.00	58.00	56.00	58.00	57.00	57.67
4	登顺建设有限公司	60.00	60.00	58.00	60.00	59.00	59.67

评标委员签名:

郑丽丽
刘庆勇

邓杰

鲁同群

吴金题

综合标评审汇总表

标段编号: xys202312046-1

标段名称: 罗山县农业农村局2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目 一标段

序号	单位名称	评委姓名及评审意见					
		郑丽丽	鲁同群	吴金题	刘庆勇	邓杰	汇总
1	河南省广隆建筑工程有限公司	5.00	5.50	7.50	5.50	8.00	6.17
2	河南省帆轩建设工程有限公司	6.50	6.50	7.50	6.50	8.00	6.83
3	河南崇浩建筑工程有限公司	8.50	8.50	8.50	7.00	9.00	8.50
4	登顺建设有限公司	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00

评标委员签名:

郑丽丽
刘庆勇

邓杰

鲁同群 吴金题

详细评分汇总表

标段编号: xys202312046-1

标段名称: 罗山县农业农村局2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目 一标段

序号	投标单位名称	商务标得分	技术标评审得分	综合标评审得分	总分	排名
1	登顺建设有限公司	30.00	59.67	10.00	99.67	1
2	河南崇浩建筑工程有限公司	29.98	57.67	8.50	96.15	2
3	河南省帆轩建设工程有限公司	29.97	58.00	6.83	94.80	3
4	河南省广隆建筑工程有限公司	29.97	56.00	6.17	92.14	4

评标委员签名:

郑丽丽
刘庆勇

邓杰

鲁同群

吴金题

开标时间2024-01-19 09:30

评标报告

一、项目概况

标段名称:罗山县农业农村局2023年成品油价格调整对渔业补助资金项目 一标段
标段编号:xys202312046-1
采购人:罗山县农业农村局
代理机构:中睿项目管理有限公司

二、开标情况

本项目开标会于2024年01月19日 09:30在不见面开标一室召开
截止到2024年01月19日 09:30 本标段（包）共收到4家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	开标备注
1	河南省广隆建筑工程有限公司	1896251.28	
2	河南省帆轩建设工程有限公司	1895880.92	
3	河南崇浩建筑工程有限公司	1895372.5	
4	登顺建设有限公司	1894265.64	

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中,组长为郑丽丽,成员为鲁同群、刘庆勇、吴金题、邓杰。

四、评审情况

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。
未通过符合性审查单位情况如下:

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查,评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审,最终打分结果如下:

序号	投标单位名称	最终得分	排序
1	登顺建设有限公司	99.67	1
2	河南崇浩建筑工程有限公司	96.15	2
3	河南省帆轩建设工程有限公司	94.80	3
4	河南省广隆建筑工程有限公司	92.14	4

五、 评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	投标单位名称
第一中标候选人	登顺建设有限公司
第二中标候选人	河南崇浩建筑工程有限公司
第三中标候选人	河南省帆轩建设工程有限公司

评标委员会负责人（组长）：

郑丽丽

评标委员会成员：

鲁同群

刘庆勇

吴金题

邓杰

2024年01月19日