


投 标 总 价

招 标 人： 河南云畅实业有限公司 

工 程 名 称： 固始县西入口物流及配套基础设施建设项目35KV
三禾木业T固胡线路改迁

投标总价（小写）： 1595906元

(大写)： 壹佰伍拾玖万伍仟玖佰零陆元整

投 标 人： 

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 

(签字或盖章)

编 制 人：  

(签字、盖执业专用章)

时 间： 2024年07月22日 

投标报价编制说明

工程名称:固始县西入口物流及配套基础设施建设项目35KV三禾木业T固胡线路改迁

- 1. 招标方提供的工程量清单、招标文件、施工图纸等
- 2. 《电网工程建设预算编制与计算规定》(2018年版)《电力建设工程预算定额》(2018年版)、《输变电工程工程量清单计价规范》(2014年版)等相关资料及法律法规。
- 3. 材料价格主要参考《电网工程设备材料信息参考价》(2023年第三季度)、《电力建设工程装置性材料预算价格》(2018年版)、《固始县建设工程造价信息》(2024年第1期),不足部分采用市场询价。
- 4. 人工、材料和施工机械费价差调整执行《电力工程造价与定额管理总站关于发布2018版电力建设工程概预算定额2023年度价格水平调整的通知》(定额〔2024〕1号)。
- 5. 依据《电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知》(定额〔2019〕13号),增值税税率按 9% 计取。
- 6. 河南省地市现行的行业准则及配套的地方法规等。

殷裕捷



分部分项工程量清单计价表

工程名称：固始县西入口物流及配套基础设施建设项目35KV三禾木业T固胡线路改迁

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价					合价							
						综合单价			其中：			合计	其中：					
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费		机械费					
							投标人采购	招标人采购			其中：暂估价			投标人采购	招标人采购	其中：暂估价		
		架空线路																
	SD11	1 基础工程																
	SD1101	1.1 基础土石方																
1	SD1101A1 1001	线路复测分坑		基	3	134.85	68.02	33.66			2.7	405	204	101				8
2	SD1101A1 2001	杆塔坑挖方及回填		m³	414.93	16.59	1.41	0.06			13.8	6886	586	26				5726
	SD1102	1.2 基础钢材																
3	SD1102A1 5001	钢筋笼		t	8.362	4587.38	495.04	3520.35			163.98	38301	4140	29437				1371
4	SD1102A1 6001	地脚螺栓		t	2.012	16002.78	672.27	14274.52			24.12	32198	1353	28720				49
	SD1103	1.3 混凝土工程																
5	SD1103A2 9001	灌注桩浇筑		m³	147.64	988	224.66	543.36			92.31	145868	33169	80222				13628
	SD21	2 杆塔工程																
	SD2101	2.1 杆塔组立																
6	SD2101B1 2001	铁塔组立		t	21.922	4627.94	543.66	3537.95			125.97	101454	11918	77559				2761
7	SD2101B1 1001	混凝土杆组立		基	4	16944.49	851.73	14441.12			510.21	67778	3407	57764				2041
	SD2102	2.2 杆塔附件																
8	SD2102B1 7001	杆塔标志牌安装		块	7	193.92	28.19	105.34			40.89	1357	197	737				286
	SD31	3 接地工程																
	SD3101	3.1 接地土石方																
														</				

分部分项工程量清单计价表

工程名称：固始县西入口物流及配套基础设施建设项目35KV三禾木业T固胡线路改迁

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价					合价				
						综合单价	其中：				合计	人工费	材料费		机械费
							投标人采购	招标人采购	其中：暂估价	投标人采购			其中：暂估价		
														投标人采购	
9	SD3101C11001	接地槽挖方及回填		m³	41.7	55.17	36.84			2.72	2300	1536		113	
	SD3102	3.2 接地安装									14354	70	13539	5	
10	SD3102C12001	接地安装		基	6	2392.55	11.67	2256.55		0.89	14354	70	13539	5	
	SD41	4 架线工程									51646	6041	39677	1245	
	SD4101	4.1 导线架设									50577	5428	39557	1177	
11	SD4101D11001	导线架设		km	0.821	44862.65	51591.48	34804.58		929.73	36832	4195	28575	763	
12	SD4101D12001	避雷线架设		km	0.821	997.9	610.83	24.2		99.87	819	501	20	82	
13	SD4101D13001	OPGW架设		km	0.821	15743.92	860.89	13353.16		404.55	12926	731	10963	332	
	SD4102	4.2 跨越架设									1068	613	120	68	
14	SD4102D15001	交叉跨越		处	1	1068.33	613.32	119.86		67.77	1068	613	120	68	
	SD01	5 电缆工程									723049	65747	553138	45189	
	SD0101	5.1 电缆敷设									718013	63768	551711	44502	
15	SD0101B13001	电缆沟、浅槽敷设		m	550	1305.48	115.94	1003.11		80.91	718013	63768	551711	44502	
	SD0102	5.2 电缆头制作									5036	1979	1427	688	
16	SD0102C11001	终端制作、安装		套/三相	2	2098.07	816.04	701.89		190.67	4196	1632	1404	381	
17	SD0102E13001	电缆耐压试验		回路	1	840.16	346.95	23.67		306.54	840	347	24	307	
	SD51	6 附件安装工程									34236	18215	4049	3906	
	SD5101	6.1 附件安装工程									34236	18215	4049	3906	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：固始县西入口物流及配套基础设施建设项目35KV三禾木业T固胡线路改迁

金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	单价					合价				
						综合单价			其中：		合计	其中：			
						人工费	材料费		机械费	人工费		材料费		机械费	
							投标人采购	招标人采购				其中：暂估价	投标人采购		招标人采购
18	SD5101E11001	导线悬垂串、跳线串安装		单相	22	25.26	16.29	1.04		0.98	556	358	23		21
19	SD5101E12001	导线耐张串安装		组	24	997.39	625.66	2.04		101.53	23937	15016	49		2437
20	SD5101E13001	导线跳线制作、安装		单相	12	329.15	171.23	12.48		69.25	3950	2055	150		831
21	SD5101E14001	其他金具安装		个	56	9.11	5.36	0.76		0.25	510	317	43		14
22	SD5101C16001	避雷器安装及试验		组/三相	2	2641.49	234.29	1892.44		301.36	5283	469	3785		603
	SD61	7 辅助工程									9395	3744	1405		2471
	SD6102	7.2 调试									9395	3744	1405		2471
23	SD6102F17001	输电线路试运		回路	1	9395.11	3744.27	1404.63		2470.74	9395	3744	1405		2471
	SD02	8 拆除工程									13451	7097	493		2712
24	SD02D11001	导线拆除		km	1.3	4725.58	2838.6	143.84		516.52	6143	3690	187		671
25	SD02B11001	混凝土杆拆除		基	10	730.74	340.69	30.6		204.08	7307	3407	306		2041
	SD03	9. 35KV电缆分线箱									1363	395	726		36
	SD0302	9.1 35KV电缆分线箱									1363	395	726		36
26	SD0302B11001	基础制作		台	1	1219.93	340.43	672.79		27.06	1220	340	673		27
27	SD0302B12001	设备安装		台	1	143.22	54.22	53.7		9.24	143	54	54		9
	SD71	10 措施项目									35787	9305			21450
	SD7101	10.1 措施项目									35787	9305			21450

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:固始县西入口物流及配套基础设施建设项目35KV三禾木业厂固胡线路改迁

金额单位: 元

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：固始县西入口物流及配套基础设施建设项目35KV三禾木业T固胡线路改迁										金额单位：元					
项目编码		SD2101B12001		项目名称		铁塔组立		计量单位		t					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	合价
YX1-105	汽车运输 钢管塔材 装卸	t	21.922	17.993	0.804	49.592	10.198	394	18	1087	224				
YX1-106	汽车运输 钢管塔材 运输	t.km	219.22	0.749		1.275	0.381	164		280	84				
调、换 YX4-42 R*1.1 J*1.1	角钢塔组立 塔全高30m以内 每米塔重400kg以上	t	21.922	518.17	3537.145	63.63	406.353	11359	77541	1395	8908				
人工单价				小计				11917	77559	2762	9216				
输电普通工：70元/工日，输电技术工：112元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价												4627.938			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费							-		74240		-			
	材料费小计							-		74240		-			

分部分项工程量清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：固始县西入口物流及配套基础设施建设项目35KV三禾木业T固胡线路改迁														
项目编码		SD4101D12001		项目名称			避雷线架设			计量单位		金额单位：元		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
调YX5-1 R*1.1 J*1.1	一般架设单 根避雷线 钢 绞线 35mm ² 以内	km	0.821	610.826	24.195	99.874		263.007		501	20	82		216
人工单价				小计										
输电普通工：70元/工 日，输电技术工：112 元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价														
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					-	19	-						
	材料费小计					-	19	-						

分部分项工程量清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：固始县西入口物流及配套基础设施建设项目35KV三禾木业T固胡线路改迁				金额单位：元		
项目编码	SD5101E13001	项目名称		导线跳线制作、安装	计量单位	单相
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价		
				人工费	材料费	管理费
调、换 YX6-152 R*1.1 J*1.1	软跳线制作 及安装 单导 线 35kV	单相	12	171.23	12.484	76.189
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费	150	914
				机械费		
				管理费		
				利润		
				合计		
				人工费	2055	831
				材料费		

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:固始县西入口物流及配套基础设施建设项目35KV三禾木业厂固胡线路改迁

金额单位: 元

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：固始县西入口物流及配套基础设施建设项目35KV三禾木业T固胡线路改迁										金额单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
项目编码		SD7101G11001		项目名称		施工道路		计量单位		m²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
清单综合单价组成明细																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价					合价																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				人工费	材料费	机械费	管理费	管理费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费	管理费