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特 别 提 示 

1、投标文件制作  

1.1投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标

文件制作软件”。 

1.2投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标

文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按

要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表

人 CA锁和企业 CA锁进行签章制作；最 后一步生成电子 投标文件（ *.lytf格式和

*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合

体牵头人按上述规定进行签章。 

1.3加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点

投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加

密的电子投标文件为同时生成的版本。 

1.4投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按

照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺

项，否则将存在投标被否决的风险。 

1.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应

该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不

清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关

要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。 

2、投标文件的提交  

2.1除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。 

2.2投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳

市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA

锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投

标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，

视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传
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成功的确认。 

2.3投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请

在工作时间与交易中心联系。 

3、招标文件的澄清、修改  

3.1招标文件的澄清、修改将在河南省电子招标投标公共服务平台、河南省

（洛阳市）政府采购网和洛阳市公共资源交易中心网站上发布“变更公告”，如

需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑

文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的

投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载

最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编

制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。 

3.2因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件

递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时

查看而造成的后果自负。 

4、开标  

4.1本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场

参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅选择洛阳市公

共资源电子招投标系统进行登录（网址为http://t.cn/A6huPROa），在线准时参

加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超

时的将被拒绝。 

4.2开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，

招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。 

5、开标异常处理  

当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，对原有资料及信息作出妥

善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标： 

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； 

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。 
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注：以上提示性内容与招标文件正文不符的，以招标文件正文为准。 

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表 



 5 



 6 

 
目  录 

第一卷 .................................................... 7 

第一章  招标公告 .......................................... 8 

第二章  投标人须知 ....................................... 11 

第三章  评标办法（综合评估法） ............................. 42 

第四章  合同条款及格式.................................... 52 

第五章  工程量清单 ....................................... 71 

第二卷 ................................................... 72 

第六章  图纸 ............................................ 73 

第三卷 ................................................... 74 

第七章  技术标准和要求.................................... 75 

第四卷 ................................................... 76 

第八章  投标文件格式 ..................................... 77 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

第一卷 



 8 

 

第一章  招标公告 

洛阳市市直高中改扩建项目施工（项目代码：

2308-410300-04-01-650088）招标公告 
 

一、招标条件 

洛阳市市直高中改扩建项目施工已由相关部门批准实施，具备招标条件，招标人为洛阳市

城市建设服务中心，招标代理机构为河南志高工程管理有限公司，现对该项目进行公开招标，

欢迎符合条件的投标人参加投标。 

二、项目概况与招标范围 

1、项目名称：洛阳市市直高中改扩建项目施工（项目代码：2308-410300-04-01-650088）； 

2、财政部门批复编号：洛采公开-2023-262； 

招标编号：洛建招 2023-71； 

项目编号：洛直工施招标(2023)0792 号； 

3、建设地址：洛阳市区； 

4、资金来源：财政资金； 

5、预算控制金额（最高投标限价）：41106553.67 元； 

6、招标范围：本项目招标文件、施工图纸、工程量清单及答疑（若有）等全部内容； 

7、工程概况：河南科技大学附属中学新建教学楼总建筑面积为 5687.71 平方米，其中地

上五层建筑面积 5499.30 平方米，设置普通教室、办公室、多功能室等配套房间，地下一

层建筑面积 188.41 平方米，设置消防水池、水泵房。 

第六高级中学新建餐厅宿舍楼总建筑面积为 6012.83 平方米，地上 6层，一层层高 4.2

米，二至五层层高 3.3 米，主要功能为一层餐厅、二至六层为宿舍，并同步建设绿化和管

网等室外配套工程。项目为同一期建设，建成后可容纳 872 余名学生住宿。 

洛阳市第十高级中学新建教工宿舍总建筑面积 2779.40 平方米，地上 4 层，层高 3.1 米，

一至四层均为宿舍，并同步建设绿化和管网等室外配套工程。项目为同一期建设，建成后

可容纳 160 余名教职工住宿。（具体内容详见招标文件、图纸） 

8、标段划分：本次招标共划分一个标段； 

注：投标人可就一个标段进行完整投标，不得拆分，否则将不被接受； 
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9、工期：252 日历天； 

10、质量要求：符合国家质量验收合格标准； 

11、安全目标：杜绝死亡、重伤事故； 

12、文明工地目标：市级文明工地； 

13、扬尘防治目标：严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到

达标生产； 

14、落实政府采购政策： 

支持中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业），执行节约能源、保护环境、

扶持不发达地区和少数民族地区、节能环保产品优先采购等政府采购政策。 

三、投标人资格要求 

1、投标人须具有有效的营业执照或事业单位登记证书；（投标文件中须附以上证件的原

件扫描件，并加盖投标人单位章） 

2、投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具有

有效的安全生产许可证；（投标文件中须附以上证件的原件扫描件，并加盖投标人单位章） 

3、投标人拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格（不含临时建造

师，注册单位与投标人一致）及有效的安全生产考核合格证书；（投标文件中须附以上证件的

原件扫描件，并加盖投标人单位章） 

4、投标人 2020 年 1月 1 日以来承担过单项合同金额不少于 2500 万元的房屋建筑工程类

施工业绩（投标文件中须附中标通知书、施工合同的扫描件或复印件，时间以合同签订时间

为准）。 

5、投标人须按照规定提供“信用承诺函”，招标人有权在签订合同前要求中标人提供相

关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性，投标时不再需要提供以下证明材料： 

（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 

（2）依法缴纳税收的证明材料； 

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 

（5）未被列入建筑市场“黑名单”，且在管理期内的； 

（6）未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单，且在管理期内的； 

（7）未在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单被限制或禁止参与招标投标活动

的“严重失信主体”，且在管理期限内的； 
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（8）未被吊销许可证件、营业执照、限制开展生产经营活动、责令停业停产、责令关闭、

限制从业等，依法取消投标资格的； 

（9）不存在法律法规、国家规定的不得参加投标的情形。 

6、本次招标不接受联合体投标； 

7、本次招标实行资格后审，资格审查不合格者，取消其投标资格。 

四、招标文件的获取 

1 、 本 次 招 标 文 件 在 网 上 获 取 ， 请 登 录 洛 阳 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网 站

（lyggzyjy.ly.gov.cn），点击“交易登录”进入“洛阳市电子招投标交易平台”进行用户注

册，并办理 CA 数字证书。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—办事流程—主体注

册 CA办理。 

2、办理数字证书后，请于 2023 年 11 月 27日至 2023 年 12 月 1日 24:00，登录洛阳市公

共资源交易中心网站，点击“交易登录”，选择“证书 Key”方式登录，免费下载招标文件。

如投多个标段，则应就所投每个标段分别下载获取。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标

文件下载。 

3、获取招标文件后，请到洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—下载中心栏目下载

并安装最新版本投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。 

五、投标文件的递交 

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为 2023 年 12 月 18日 09 时 35 分（北京时

间）。 

2、投标文件接收地点及开标地点为洛阳市公共资源交易中心开标六室（洛龙区开元大道

与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼） 

3、投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录洛阳市公共资源交易中

心网站，将加密的投标文件上传至“洛阳市电子招投标交易平台”指定位置，上传成功后将得

到上传成功的确认。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成

上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。 

4、本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，

投 标 人 应 当 在 投 标 截 止 时 间 前 ， 登 录 到 洛 阳 市 电 子 招 投 标 交 易 平 台

（http://61.168.99.35/TPBidder），点击右上方【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参

加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。
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请参照洛阳市公共资源交易中心首页-办事指南-下载中心-操作手册-《洛阳市公共资源交易中

心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。 

5、除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期送达的或者未送达

指定地点的投标文件，招标人不予受理。 

六、提出异议的渠道和方式 

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前通过交易

系统内向招标人或招标代理机构提交异议函（法定代表人签字并加盖单位公章），委托他人提

出异议的，需一并提交授权委托书和授权委托人身份证明，邮寄件、传真件不予受理。逾期未

提交或未按照要求提交的异议函将不予受理。 

七、发布公告的媒体 

1、本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务

平台》《河南省（洛阳市）政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网》发布。 

2、投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息。 

八、联系方式 

招标人：洛阳市城市建设服务中心 

地址：洛阳市洛龙区民生路 

联系人：贾女士 

电  话：0379-62275167 

代理机构：河南志高工程管理有限公司 

地址：河南省洛阳市洛龙区永泰街 38 号正大国际西区 7 号楼 609 

联系人：祁女士、曹女士 

电话：0379-60359666 

监 管 部 门：洛阳市住建局 

监管部门联系人：洛阳市建设工程招标投标管理科 

监管部门联系方式：0379-63937963 

2023 年 11月 24 日 
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第二章  投标人须知 

投标人须知前附表 

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 

1.1.2 招标人 

招标人：洛阳市城市建设服务中心 

地址：洛阳市洛龙区民生路 

联系人：贾女士 

电  话：0379-62275167 

1.1.3 招标代理机构 

代理机构：河南志高工程管理有限公司 

地址：河南省洛阳市洛龙区永泰街 38 号正大国际西区 7号楼

609 

联系人：祁女士、曹女士 

电话：0379-60359666 

邮箱：646902866@qq.com 

1.1.4 项目名称 
洛阳市市直高中改扩建项目施工（项目代码：

2308-410300-04-01-650088） 

1.1.5 项目建设地点 洛阳市区 

1.2.1 资金来源 财政资金 

1.2.2 出资比例 100% 

1.2.3 资金落实情况 已落实 

1.2.4 承包方式 中标价+变更签证 

1.3.1 招标范围 
本项目招标文件、施工图纸、工程量清单及答疑（若有）等

全部内容 

1.3.2 工期 252 日历天 

1.3.3 质量要求 符合国家质量验收合格标准 

1.3.4 项目概况 见第一章招标公告 

1.3.5 安全目标 杜绝死亡、重伤事故 



 13 

1.3.6 文明工地目标 市级文明工地 

1.3.7 扬尘防治目标 
严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指

令，做到达标生产。 

1.3.8 缺陷责任期 24 个月（自竣工验收合格之日起） 

1.3.9 标段划分 

本次招标共划分一个标段； 

注：投标人可就一个标段进行完整投标，不得拆分，否则将

不被接受； 

1.4.1 
投标人资质条件、能

力和信誉 
见第一章招标公告 

1.4.2 
是否接受联合体投

标 
□√ 不接受 

1.9.1 踏勘现场 □√ 不组织 

1.10.1 投标预备会 □√ 不召开 

1.10.2 
投标人提出问题的

截止时间 

递交投标文件的截止之日10日前 

形式：由投标人在洛阳市公共资源交易网-洛阳市电子招投标

交易平台上进行提问。 

1.10.3 
招标人书面澄清的

时间 
递交投标文件的截止之日15日前 

1.11 分包 

允许，分包内容要求：（1）非主体、非关键性的专业工程。

（2）劳务分包。 

接受分包的第三人资质要求：必须经发包人同意后，依法分

包给具有相应资质的单位。 

1.12 偏离 □√ 不允许 

2.1 
构成招标文件的其

他材料 

除招标文件外，招标控制价以及招标人在招标期间发出的澄

清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标
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文件的组成部分。 

2.2.1 
投标人要求澄清招

标文件的截止时间 
递交投标文件的截止之日10日前 

2.2.2 投标截止时间 2023年12月18日09时35分（北京时间） 

2.2.3 
投标人确认收到招

标文件澄清的时间 
招标人在规定的媒介发出澄清时 

2.2.4 
投标人确认收到招

标文件修改的时间 
招标人在规定的媒介发出修改时 

3.1.1 
构成投标文件的其

他材料 

投标人认为有必要提供的其他相关文件，投标人对提供资料

的真实性负责，若提供虚假材料造成的法律后果，均自行承

担。 

3.1.3 电子投标文件要求 
电子版投标文件需有页码、目录，且目录中有相应正文内容

跳转链接。 

3.3.1 投标有效期 投标截止之日起90日历天 

3.4.1 投标保证金 
投标人须在投标文件中提供《投标保证金企业信用承诺函》，

格式见投标文件格式。 

3.5.2 
近年财务状况的年

份要求 
/ 

3.5.3 
近年完成的类似项

目的年份要求 
2020年1月1日以来 

3.6 
是否允许递交备选

投标方案 
□√ 不允许 

3.7.3 
签字和（或）盖章要

求 

投标人使用“新点投标文件制作软件”在制作电子投标文件

时，应按规定进行签字或盖章。投标文件格式中要求盖单位

章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投

标人的单位电子签章。签名可以是手签后上传的，也可以是

电子手写签名或法定代表人的个人电子签章。 
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4.2.2 递交投标文件地点 

递交投标文件地点：在投标截止时间前通过全国公共资源交

易平台（河南省·洛阳市）系统中在线完成上传加密的电子

投标文件。 

（提醒：投标人应考虑投标数据传输耗时以及意外情况的影

响，适当提前上传。因投标人自身原因而导致投标文件无法

导入“洛阳市电子招投标交易平台”电子开标、评标系统，

该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责

任）。 

4.2.4 
投标文件上传问题

联系方式 

投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标

文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：

400-998-0000；0379-69921055； 

4.2.5 是否退还投标文件 否 

5.1 开标时间和地点 
开标时间：同投标截止时间 

开标地点：详见招标公告 

5.2 开标程序 开标顺序：按照递交电子投标文件的顺序解密唱标。 

6.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会构成：共7人；其中招标人代表2人，经济、技术

专家5人； 

评标专家确定方式：经济、技术专家从河南省综合评标专家

库中随机抽取确定。 

7.1 
是否授权评标委员

会确定中标人 

□√否，按照综合得分由高到低的顺序推荐前3名为中标候选

人。 

中标候选人排序方法详见第三章评标办法。 

若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合

同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符

合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选

人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或者重新招

标。 
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中标候选人公示期：不少于3日 

7.3.1 履约保证金 

形式：转账、保函或工程保证金保险； 

金额：中标价的3%； 

缴纳时间：领取中标通知书后10个工作日内； 

以转账形式缴纳的，由中标人基本账户转入招标人指定账户； 

以保函或保证保险方式缴纳的，按河南省住房和城乡建设厅

《关于印发<工程保证保函基本要求（试行）>的通知》（豫

建行规[2019]2号）和河南省住房和城乡建设厅等7部门《关

于印发<河南省工程保证制度实施办法（试行）>的通知》（豫

建[2018]14号）规定及招标人要求的形式出具。 

若未按时缴纳履约保证金，招标人视为中标人主动放弃中标，

招标人有权依次顺延中标候选人作为中标人。待工程完成后，

经竣工验收合格后退还履约保证金。 

10 需要补充的其他内容 

10.1 
是否采用电子招标

投标 
是 

10.2 
投标人参加开标人

员 

本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人

无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间

前，登录不见面开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系

统进行登录（网址为 http://t.cn/A6huPROa），在线准时参

加开标活动并进行投标文件解密等。 

10.3 代理服务费 

本次招标代理服务费及评标专家评审费由中标人在领取

《中标通知书》时向招标代理机构一次性缴纳； 

收费标准参照《洛阳市市级政府采购代理服务费支付标

准》洛财购（2019）3号文，此费用由投标人在投标报价中综

合考虑。 

10.4 
投标人违法行为的

处理 

招标人若发现评标委员会推举的中标候选人有借用资

质、串标围标、弄虚作假或其他违法行为谋取中标的，招标
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人将报请有关监督部门取消其中候选人资格或中标资格，情

节严重的，招标人将上报有关监督部门按相关法律法规处理。

给招标人造成的损失还应当予以赔偿。 

10.5 付款办法 

1.付款办法：以合同约定为准。 

2.结算依据：投标人应在投标文件中承诺接受招标人委托的

造价咨询服务单位的结算审核结果，如财政部门稽核后对造

价咨询服务单位的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见

为准。（承诺函格式自拟） 

10.6 
电子标 

雷同性检查 

根据《洛阳市住房和城乡建设局关于进一步做好房屋建

筑和市政基础设施工程电子投标文件雷同认定与处理的通

知》（洛建〔2022〕47 号），房屋建筑和市政基础设施工程

数据电文形式投标文件（以下简称电子投标文件）的雷同认

定如下：： 

一、开评标过程中，电子开评标系统提示不同投标人的

电子投标文件记录的文件制作机器码、文件创建标识码、文

件生成标识码、IP 地址、计价软件电子加密锁锁号、计价软

件电子加密锁企业实名认证信息等软硬件信息中有一条及以

上一致的，评标委员会应当对提示内容集体认定是否属于《中

华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“视为投标人

相互串通投标”第（一）项“不同投标人的投标文件由同一

单位或者个人编制”的情形。 

二、开评标过程中，电子开评标系统提示不同投标人的

投标技术文件存在高度雷同、投标报价或报价组成出现一致

或者呈规律性变化的，评标委员会应当对提示内容进行综合

分析研判，集体认定是否属于《中华人民共和国招标投标法

实施条例》第四十条“视为投标人相互串通投标”第（四）

项“不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性

差异”的情形。 

三、评标委员会在认定串通投标行为时，认为有必要的，
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可以要求投标人对有关情况作出书面澄清。经认定，属于《中

华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“视为投标人

相互串通投标”情形的，评标委员会应当按照《中华人民共

和国招标投标法实施条例》第四十条和第五十一条第（七）

项的规定否决相应投标人的投标，并在评标报告中进行记录。

评标委员会应当对电子开评标系统作出的雷同性提示内容以

及串通投标行为的认定情况，在评标报告中进行详细记录。

招标人或其委托的招标代理机构应当对评标委员会关于串通

投标行为的认定情况和否决投标情况在招标投标情况书面报

告中作出说明。 

四、经查实，不同投标人存在串通投标行为的，按照《中

华人民共和国招标投标法》第五十三条和《中华人民共和国

招标投标法实施条例》第六十七条的规定处罚；涉嫌构成犯

罪的，依法移送公安机关追究刑事责任。 

五、在计价软件电子加密锁实名信息库内填报虚假信息

的，按照《河南省建筑市场信用管理实施办法（暂行）》的

规定，对企业的不良行为信息录入全省建筑市场公共信用管

理系统并予以公示。 

六、经查实，投标人使用存在虚假实名认证信息的计价

软件电子加密锁编制已标价工程量清单进行投标、或者篡改

电子投标文件和已标价工程量清单记录的软硬件信息等弄虚

作假行为的，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十四

条和《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条的

规定处罚；涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关追究刑事责

任。 

七、采用电子招标投标的，招标人及其委托的招标代理

机构应当将本通知中所列情形及处理方式在招标文件中予以

明确。招标人或其委托的招标代理机构未按要求编制资格预

审文件或招标文件的，由住房和城乡建设主管部门责令改正。 
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八、评标委员会未按照招标文件规定对电子开评标系统

作出的雷同性提示内容进行认定或做相应处理的，按照《中

华人民共和国招标投标法实施条例》第七十一条的规定，由

住房和城乡建设主管部门责令改正；情节严重的，禁止在一

定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特别严

重的，取消担任评标委员会成员的资格。 

注：电子开评标系统对不同投标人的电子投标文件作出

雷同性提示或预警的，评标委员会集体表决认定属于《中华

人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“视为投标人相

互串通投标”的情形，同时写出串（围）标行为认定报告并

签字的，按废标处理。 

10.7 

关于对施工单位在

工程价款结算时高

估冒算的处理办法 

施工单位所报结算资料经建设单位委托的造价咨询服务

单位的结算审核（如财政部门稽核后对造价咨询服务单位的

审核结果有调整的，以财政部门稽核意见为准），以审减额

超过送审造价 10%部分为基数，按 4%计算审减追加审核费，

从施工单位工程价款中扣除，并在《工程结算评审意见书》

中明确。 

工程结算经评审后，审减额超过送审造价 20%以上，且同

一家施工企业在一年内（自发生之日起）发生两次（含）以

上的，列入不良诚信记录。同时，该企业一年内不得参加由

市本级财政投资的基本建设项目招投标活动。 

10.8 

对项目工期的规定

（合同文件组成内

容） 

1、本项目中标人，非因为不可抗力或委托人的原因，没

有在投标文件承诺的工期内完工的，每逾期一日处合同金额

千分之一的违约金；最多不超过合同价的 5%；连续逾期超过

20 日的，招标人有权通知施工企业解除合同，合同自招标人

解除合同通知送达施工企业时解除，合同解除后，招标人有

权不予支付任何费用，同时扣除履约担保金。 

2、中标人进场后，不能按照投标文件中工期网络图承诺

的施工节点按时完成的施工任务的，第一次可以罚款 5 万元；
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第二次可以罚款 10万元并限期整改，经发包人通知拒不支付

的，发包人有权从应付工程款中直接扣除；第三次发现仍不

能按承诺的施工节点按时完成施工任务的，招标人有权通知

施工企业解除合同，合同自招标人解除合同通知送达施工企

业时解除，合同解除后，招标人有权不予支付任何费用，同

时扣除履约担保金。 

3、自下达开工令起五日之内，项目经理不到位，施工单

位不能按期进场施工的，将视为自动放弃中标资格。 

10.9 

对中标人项目部成

员的相关规定（合同

文件组成内容） 

一、对项目经理的要求 

1、项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的

80%，因特殊原因确需请假的，至少提前一天报洛阳市城市建

设服务中心批准，未经批准，不得离开。 

2、项目经理不得变更。项目经理必须保证身体健康，能

胜任本项目的工作。否则，支付违约金 10 万元/人。若出现

心脏病等重大疾病或意外事故难以胜任的，经委托人同意，

应依据《河南省规范项目经理和项目总监任职行为的若干规

定(试行)》办理变更手续。更换后的新任项目经理应具有原

中标项目经理同等资质和相当业绩，企业需提供在本单位为

其已缴纳一年的社保证明。 

二、对项目部其他成员的要求 

其他项目部成员指：技术负责人、施工员、质量员、预

算员或造价人员、试验员、测量员、安全员、材料员、资料

员等岗位人员。以上人员为本单位正式职工，与单位签订了

劳动合同，本单位为其办理了社会保险。 

中标人应承诺（承诺书格式自拟）施工现场的项目部成

员应该与投标文件中填报的主要项目部成员一致，如出现违

约情况按以下方式处理： 

1、发出中标通知书后，签订合同前，提出更换“其他项
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目部成员”要求的，按以下方式处理：取消中标资格，并没

收投标保证金，取消洛阳市城市建设服务中心后续工程投标

资格。 

2、“其他项目部成员”在本项目工作时间不得少于本月

施工时间的 80%，否则按以下方式处理：“其他项目部成员”

不经委托人同意，每月在本项目施工现场少于本月施工时间

的 80%的，按每人每天 1 万元进行罚款；不经委托人同意，每

月在本项目施工现场少于本月施工时间的 60%的，责令更换该

岗位人员并处 2 万元/人的罚款。 

3、“其他项目部成员”未按合同约定进场。按以下方式

处理：每逾期到场一日，应向委托人支付 2 万元违约金；连

续逾期 7 日未进场的，委托人有权通知施工企业解除合同，

合同自委托人解除合同通知送达施工企业时解除，合同解除

后，委托人有权不予支付任何费用，同时扣除履约担保金。 

4、在合同有效期内，中标人提出更换“其他项目部成员”

的，按照以下方式处理：确因特殊情况需要更换项目部“其

他项目部成员”的每人每次缴纳违约金 1 万元整；违约金缴

纳后报经委托人批准方可更换。 

5、未经委托人同意擅自更换“其他项目部成员”的。按

以下方式处理： 

委托人有权通知施工企业解除合同，合同自委托人解除

合同通知送达施工企业时解除，合同解除后，委托人有权不

予支付任何费用，同时扣除履约担保金。 

6、因“其他项目部成员”履行职责不到位，委托人要求

更换，或施工企业提出更换要求，经委托人同意的。按以下

方式处理：更换后人员的资格条件不能低于所更换的人员，

并支付违约金 1万元/人次，前者拒不更换的暂停支付工程款。 

注：以上约定可以单独使用，也可以合并使用。 
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10.10 

1、本项目采用电子开评标，投标人开标前必须通过 CA 数字证书上传投标文件

及清单电子版。因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“洛阳市电子招投标交

易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的

全部责任。 

2、投标人无需递交纸质版投标文件。 

3、投标文件的制作 

（1）投标文件由投标人使用洛阳市公共资源交易中心网站提供的最新版的投

标文件制作工具制作生成。 

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内

容。 

（3）投标文件所附证明材料均为原件的扫描件，尺寸和清晰度应该能够在电

脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件

的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，各投标单位

对原件扫描件的真实性、合法性、有效性负责。 

（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单

数据文件格式一致。 

（5）招标文件中要求提供网页查询路径或查询网址的，投标人在制作投标文

件时应将查询路径或查询网址复制至投标文件中，方便评委会在评审时点击网址便

可查询相关内容。 

（6）投标文件中要盖单位（公）章的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖

投标人的单位电子签章。签字可以是手签后上传的，也可以是电子手写签字或盖电

子章或法定代表人的个人电子签章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上

述规定加盖联合体牵头人单位电子签章和（或）法定代表人手签后上传的，也可以

是电子手写签字或盖电子章或法定代表人的个人电子签章。 

（7）投标文件制作完成后，最后一步生成电子投标文件和对投标文件进行加

密时，投标人应使用投标人单位 CA 数字证书。未加密的电子投标文件应与加密的

电子投标文件为同时生成的版本。 

（8）投标文件制作的具体方法详见投标文件制作工具操作手册及投标文件制

作工具中的帮助文档。 
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10.11 最高投标限价：见本节后附表，最高投标限价（招标控制价）表。 

10.12 

解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不

一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约

定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段

的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同

一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组

成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能

形成结论的，由招标人或招标代理机构负责解释。 

10.13 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 

10.14 

监管单位：洛阳市住房和城乡建设局 

联系人：洛阳市建设工程招标投标管理科 

联系电话：0379-62279329 

10.15 

中小企业扶持政策： 

1、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为“建筑业” 

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》〔财库〔2020〕46号）、《洛阳

市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》洛财购[2022]6号文

的规定，投标人为小微企业的，在投标报价得分的基础上增加其价格得分的5%作为

其价格分。计算公式如下。 

小微企业扶持政策得分=采用原报价评审得分×5%。 

小微企业投标报价得分=采用原报价评审得分×（1+5%） 

3、中、小、微企业参加政府采购活动，应当如实出具招标文件规定格式的《中小

企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 

4、提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标

投标法》等国家有关规定追究相应责任。 
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附表： 

最高投标限价（招标控制价）表 
 

序

号 
工程名称 金额（元） 

其中：（元） 

分部分项

清单 

措施费（含安

全文明施工

费） 

安全文明

施工费 
专业暂估价 暂列金额 规费 税金 

1 
洛阳市市直高中

改扩建项目施工 
41106553.67 

30523404.

00 
6039453.04 815503.13 167500.00 0.00 982077.51 3394119.12 

 
注：投标人的投标报价不得高于最高投标限价（招标控制价）表中所列各项费用，否则，按废标处理。 
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1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项

目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.2.3 本招标项目的承包方式：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、工期、质量要求、安全目标和文明工地等要求 

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本招标项目的工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.3.4 本招标项目的项目概况：见投标人须知前附表。 

1.3.5 本招标项目的安全目标：见投标人须知前附表。 

1.3.6 本招标项目的文明工地目标：见投标人须知前附表。 

1.3.7 本招标项目的扬尘防治目标：见投标人须知前附表。 

1.3.8 本招标项目的缺陷责任期：见投标人须知前附表。 

1.3.9 本招标项目的标段划分：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知

前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方

权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任； 

（2）根据联合体协议分工，组成的联合体承担同一专业工程的，按照联合体各方资质等
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级低的认定其资质；不同专业组成的联合体，按照联合体协议分工承担范围认定其资质； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段或未划分标段的同

一项目中投标，否则各相关投标均无效。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本项目的监理人； 

（4）为本项目的代建人； 

（5）为本项目提供招标代理服务的； 

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的； 

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或

者未划分标段的同一招标项目投标的； 

（13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对

由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、

地点组织投标人踏勘项目现场。 
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1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投

标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标

人，以便招标人在会议期间澄清。 

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题

的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人

须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 

1.12 偏离 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的

偏离范围和幅度。 

1.13 农民工工资保障金 

1.13.1农民工工资保障金按照洛阳市住房和城乡建设局《关于进一步规范农民工工资保障

金和工程担保管理的通知》洛建【2019】78号执行； 

1.13.2投标人提交的投标文件中需按1.13.1对农民工工资保障金进行单独承诺的同时，并

承诺“根据《保障农民工工资支付条例》第二十六条、第二十七条的规定，施工总承包单位应

当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。银行流

水转账备注为工资且没有对公转账记录。”否则在评标时对其投标文件按照废标处理。 

2.招标文件 

2.1招标文件的组成 

本招标文件包括： 

(1）招标公告； 

(2）投标人须知； 

(3）评标办法； 
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(4）合同条款及格式； 

(5）工程量清单； 

(6）图纸； 

(7）技术标准和要求； 

(8）投标文件格式； 

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时

向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括

信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄

清。 

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前发布，如果澄

清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截

止时间。 

招标文件的澄清将在与招标公告发布媒介的同一媒介发布“变更公告”，如需修改招标

文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标

文件）。对于各项目中已经成功下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标

人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发

布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。 

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清的时间见投标人须知前附表。因洛阳市电子招投标

交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更

通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标文件的修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前发布，如果修

改发出的时间距投标截止时间不足15天，且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截

止时间。 

招标文件的修改将在与招标公告发布媒介的同一媒介发布“变更公告”，同时在洛阳市

电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中
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已经成功下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人

须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制

投标文件，造成投标无效的后果投标人自行承担。 

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改的时间见投标人须知前附表。因洛阳市电子招投标

交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更

通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

（1）投标函及投标函附录 

（2）法定代表人身份证明 

（3）授权委托书 

（4）投标保证金 

（5）已标价工程量清单 

（6）施工组织设计 

（7）项目管理机构 

（8）资格审查资料 

（9）其他资料 

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标

文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.1.3 电子投标文件要求：见投标人须知前附表。 

3.2 投标报价 

3.2.1投标报价计算办法及承包方式： 

（1）投标人对项目的各项报价和竣工结算的计价方式均采用工程量清单计价方式。工程

量清单总报价（投标报价）以招标文件、答疑纪要，《建设工程工程量清单计价规范》

[GB50500-2013]、《河南省建设工程工程量清单计价实施细则》、《河南省房屋建筑与装饰工

程预算定额(HA01-31-2016)》、《河南省通用安装工程预算定额(HA 02-31-2016)》、《河南

省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）E园

林绿化》及综合解释，以及施工同期配套文件，招标人提供的施工图纸及相应规范为依据，充

分考虑市场价格，结合实际在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。 
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（2）工程量清单中所报的单价和合价，以及投标文件中的投标报价应是招标文件所确定

的发包范围内的全部工程内容的价格体现，应以招标文件、技术规范、设计图纸及答疑纪要等

规定，实施和完成招标工程所需的全部费用（投标报价应包含满足交竣工验收要求的所有检验

试验费）。投标人在投标时应按此要求，在投标文件中认真填写工程量清单所有工程项目的单

价和合价。 

（3）招标人提供的工程量清单是为投标人投标计量计价的依据，投标人不能够直接修改

原清单的序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量，不能直接删除或在

中间插入需补充的清单项目。投标人应根据自己对招标文件和设计图纸的理解，凭借自己的实

力对本招标工程进行准确计量和计价，投标人对招标人提供的清单有异议需进行修订的，应按

招标项目要求中规定的招标答疑时间之前书面告知招标人，招标人以答疑纪要的形式予以回

复；如招标人和投标人意见不一致时投标人不可以修改招标人提供的工程量清单内容，对于差

异部分，由投标人在投标报价中自行考虑。 

（4）本次招标为中标价加变更签证，中标人投标报价和工程量清单中各分项工程单价以

及投标文件中所报的材料单价（招标文件另有规定的除外）在合同实施期间均不作调整。  

（5）工程变更、签证引起的价款调整。工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程

量清单数量相比，增加或减少项目幅度在15%以内（含15%）的，清单中有单价者，采用原单价；

工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增加或减少幅度在15%以外

的部分和清单中没有单价者，依据《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]、《河南

省建设工程工程量清单计价实施细则》、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、

《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定

额》（HA 02-31-2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）E园林绿化》及施工

同期配套文件，并在此基础上结合中标人投标文件中所报变更签证优惠率重新编制清单单价。 

投标人所报设计变更及预算外签证部分优惠率不得低于投标优惠率【投标优惠率=（预算

控制金额投标人投标报价）/预算控制金额*100%】，否则按废标处理。 

工程变更、签证和合同管理按洛阳市财政局、发改委洛财办【2008】1号、洛财综【2009】

119号、洛财办【2011】29号、洛财建〔2012〕33号、洛财办【2019】63号文执行，变更签证

中垃圾外运及购黄土价格按洛财办【2017】47号文件执行。依据“洛财办【2017】47号”文件

规定：财政投资建设项目的垃圾外运、外购黄土均应按照就近消纳原则，由建筑垃圾主管部门

协调解决。因此，本工程垃圾外运及余方外弃的运输距离按工程所在地点至最近消纳场（电子

地图最经济的路线方案）进行计量。土资源费及垃圾处理费暂不计取，工程结算时依据文件规
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定的相关手续审核计算。 

3.2.2工程量清单报价编制说明： 

（1）河南豫安工程设计有限公司设计的本工程的施工图。 

（2）本次招标对工程量清单报价不指定定额，投标人可依据《建设工程工程量清单计价规

范》[GB50500-2013]，《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）、《河南省房屋建筑

与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、

《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）E 园林绿化》及施工同期配套文件等计价标准

报价，但不应超过上述计价标准报价。费率计取相关文件依据：豫建设标【2016】24 号（洛

建【2016】127 号）、豫建标定【2016】13号（洛建【2016】157 号）、豫建设标【2016】47

号（洛建【2016】282 号）等，本项目夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费由投标人自行

考虑计入本次投标报价中，中标后不再调整。 

本工程人工费、机械费、管理费按豫建标定[2016]40 号文执行，价格指数按豫建消技【2023】

26 号文件执行。工程结算时，合同内人工费不再调整；变更签证部分人工费超过部分依实调

整；跨季度施工时，按定期发布的人工费指数适用的时间长短加权平均计算；非招标人原因造

成工程实际施工工期超过合同约定工期的，按原合同工期人工费标准计算，超工期部分人工费

增加因素不计算。 

（3）投标人应充分考虑施工期间的材料价格波动风险，自行考虑并足额计取材料价格风险

系数金额，参照工程造价信息价，依据市场情况自主报价。 

（4）招标人与投标人共同承担价格风险的材料范围为：钢材、水泥及其预拌砂浆、商品混

凝土、生石灰、碎石、中粗砂、沥青、沥青混凝土、电线、电缆。材料费的风险由承发包双方

分担，风险幅度为±5%，基准价格为 2023 年第 5 期《洛阳市建设工程造价信息》（除税单价）

及其相关文件；跨季度施工时，按施工期对应的工程造价信息价与材料进场量加权平均计算；

非招标人原因造成工程实际施工工期超过合同约定工期的，按原合同工期对应的造价信息价格

计算，超工期部分材料费增加因素不计算。共同承担价格风险材料范围以外的材料价格不调整。 

电线、电缆的基准价格为招标文件及工程量清单主要材料表中公布的价格，材料价变动幅

度以 2023 年第 5期《洛阳市建设工程造价信息》（除税单价）及其相关文件与施工期对应时

期的工程造价信息中同类型相近规格型号的材料价格的涨跌幅度确定。 

（5）风险材料调差方法：投标人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期材料价格单

价涨幅以基准单价为基础，或材料单价跌幅以投标报价为基础，超过风险幅度部分按实调整；

投标人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期材料价格单价跌幅以基准单价为基础，或
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材料单价涨幅以投标报价为基础，超过风险幅度部分按实调整；投标人投标报价中材料单价等

于基准单价时，施工期材料价格单价涨跌幅均以基准单价为基础，超过风险幅度部分按实调整； 

（6）税金、规费、安全文明施工措施费计入投标报价，不参与投标竞价。 

（7）本工程使用商品砼及预拌砂浆。 

（8）投标人在工程量清单报价表中应按主要材料价格表的要求列出本工程实体性消耗主要

材料的品种、数量、单价、合价等内容。 

（9）因施工造成的建筑垃圾，由中标人负责清理，费用计入报价内。施工所用水电由中标

人自行解决，费用均包含在报价内，不承担费用。 

（10）按照洛阳市财政局关于印发《洛阳市政府投资项目评审管理办法》的通知（洛财办

〔2019〕63 号）文件规定： 

累计变更签证增加金额占合同价 10%以上且金额 50 万元（含）以上的，须就变更签证内容

和说明上报主管副市长批示；单项变更签证增加金额超过 100 万元（含）以上的，由主管副市

长批示后转常务副市长审批。按以上规定执行的，方可计入竣工结算评审。 

工程结算经评审后，以审减额超过送审造价 10%部分为基数，按 4%计算审减追加审核费，

从施工单位工程价款中扣除，并在《工程结算审核意见书》中明确。 

工程结算经评审后，审减额超过送审造价 20%以上，且同一家施工企业在一年内（自发生

之日起）发生两次（含）以上的，列入不良诚信记录。同时，该企业一年内不得参加由市本级

财政投资的基本建设项目招投标活动。 

（11）中标人必须依法接受招标人委托的监理公司对工程实行全过程监理、签证后方可作

为工程最终结算依据。 

工程竣工验收后，由中标人根据中标价及变更签证所发生的费用编制工程结算书，报招标

人、市财政部门审查确认后作为结算拨款依据。 

中标人承诺接受招标人委托的造价咨询服务单位的结算审核结果，如财政部门稽核后对造

价咨询单位的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见为准。 

（12）绿化养护期为一年，按每年税前 3.29 元/m2 计入。工程苗木规格发生变化时，实际

种植规格大于招标规格，苗木单价以中标单价为准，不予调整；实际种植规格小于招标规格必

须经监理单位、建设单位、财政部门认可并同意，作为结算依据调整中标单价。苗木支撑、缠

草绳结算时依实调整。 

3.2.3 投标人自行做好现场踏勘工作，充分了解该现场情况，对施工现场水电接口位置、

道路运输及装卸限制、施工道路情况等可能影响投标报价的全部因素，在投标报价时综合考虑
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计入总报价，总包单位配合费、施工临时用水、电源，临时便道、临时低压线路、高压线路及

涉及临时用电的所有费用等均应包含在报价中。中标后，任何因素对现场情况误解或不了解，

导致的费用和工期增加，招标人均不予批准。 

3.2.4 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 

3.2.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量

清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.3 投标有效期 

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文

件。 

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标

有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或

撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第

八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项金额和方式要求提交投标保证金的，其投标文件作废标

处理。 

3.4.3退还投标保证金的方式和时间见投标人须知前附表3.4.1的规定。 

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交

履约担保。 

（3）投标人在投标时有弄虚作假、串通投标等违法行为的。 

3.5 资格审查资料 

3.5.1 符合投标人须知前附表1.4.1项规定的资格条件。 

3.5.2 近年财务状况的年份要求见投标人须知前附表。 

3.5.3 近年完成的类似项目的年份要求见投标人须知前附表。 

3.6 备选投标方案 

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选
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投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选

投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为

投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招

标文件要求更有利于招标人的承诺。 

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、缺陷责任期等实质性

内容作出响应。 

3.7.3签字和（或）盖章要求：见投标人须知前附表。 

3.7.4投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软

件”。 

3.7.5投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软

件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标

人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后

一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头

人按上述规定进行签章。 

3.7.6加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制

作软件”制作生成的加密版投标文件。 

3.7.7招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招

标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件

被否决的风险。 

3.7.8投标文件所附证明材料均为原件的扫描件，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、

识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件的，评标委员会有权认定

其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，各投标人对原件扫描件的真实性、合法性、有效

性负责。 

3.7.9投标文件制作的具体方法详见“全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）”-办事

指南-下载中心-操作手册-《洛阳市投标文件制作工具操作手册》及投标文件制作工具中的帮

助文档。 

3.7.10为便于评标委员会评审，投标人在编制电子投标文件时，尽量将投标文件目录细化，

并在电子投标文件中编制详细的跳转目录。否则，投标人自行承担因投标文件编制混乱导致评
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标委员会做出不利于投标人的评审结果。 

3.8 投标文件的修改与撤回 

3.8.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投

标文件进行撤回的，应在“洛阳市电子招投标交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的

投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。 

3.8.2投标人修改投标文件的，应使用规定的投标文件制作工具制作成完整的投标文件，

并按照规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最

后完成上传的文件为准。 

4. 投标 

4.1 投标文件的密封和标记 

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件； 

4.2.2 投标人递交投标文件的截止时间和地点：见投标人须知前附表； 

4.2.3 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.lytf）到洛阳市电子招投

标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标

人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见

因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接

收。上传成功后将得到上传成功的确认； 

4.2.4 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间

与交易中心联系，联系方式见投标人须知前附表。开标时因投标人自身原因而导致投标文件无

法导入“洛阳市电子招投标交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自

行承担由此导致的全部责任； 

4.2.5 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。投标文件所

附证明材料均为原件的扫描件，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标

人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标

文件有关要求进行响应。各投标人对原件扫描件的真实性、合法性、有效性负责； 

4.2.6 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 

5. 开标 

5.1 开标时间和地点 
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招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地

点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人（携带企业CA数字证书）登录不

见面开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统在线准时参加开标。 

5.2 开标程序 

主持人按下列程序进行开标: 

(1)宣布开标纪律； 

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称: 

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员； 

(4)投标人解密； 

(5)招标人解密； 

(6)开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标； 

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他

内容，并记录在案； 

(8)招标人代表、监标人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签字确认； 

(9)抽取最高投标限价权重系数； 

(10)开标结束。 

5.3 开标异常处理 

当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，

并在恢复正常后及时安排时间开标： 

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电； 

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。 

5.4 开标过程的异议 

5.4.1 投标人对开标有异议的，应当在远程开标大厅现场提出，招标人当场作出答复，并

制作记录。 

5.4.2 投标人出现下列情况之一者视为无效投标文件，取消参加评标资格： 

开标时因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“洛阳市电子招投标交易平台”电子开

标、评标系统的。 
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5.5 投标人出现下列情况之一者为废标，取消参加评标资格 

开标时因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“洛阳市电子招投标交易平台”电子开

标、评标系统的。 

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的

代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专

家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或

刑事处罚的。 

（5）与投标人有其他利害关系。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据； 

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标

委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表7.1； 

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致

无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢

复正常之后组织评审。 

7. 合同授予 

7.1 定标方式 

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中

标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

7.2 中标通知 
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在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时

将中标结果通知未中标的投标人。 

7.3 履约担保 

7.3.1在前附表规定时间前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标

文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，

其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四

章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。 

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的

损失的，中标人还应当予以赔偿。 

7.4 签订合同 

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投

标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金

不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证

金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的； 

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 

8.2 不再招标 

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项

目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 

9. 纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。 

9.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿

谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干
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扰、影响评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得

擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准

进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文

件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活

动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行

政监督部门投诉。 

10. 需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 
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附表一：问题澄清通知 

问题澄清通知 

 

编号： 

                （投标人名称）： 

         （项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，

现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：  

1. 

2. 

....... 

 

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至          （详细地址）。 
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附表二：问题的澄清 

问题的澄清 
 

编号： 

 

                 （项目名称）施工招标评标委员会：  

问题澄清通知（编号：                ）已收悉，现澄清如下：  

1、  

2、  

.....  

 

 

 

投标人：                （盖单位章）  

法定代表人或其委托代理人：            （签字） 

       年       月       日 
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第三章  评标办法（综合评估法） 

评标办法前附表 

条款号 评审因素 评审标准 

1 
评标办

法 

中标候选人排序方

法 

按有效投标人总得分从高到低的顺序推荐3名中标候选

人。当合计得分最高的出现相等时，按投标总报价由低

到高的顺序排列；如总得分和投标总报价也相同时，按

技术标得分由高到低的顺序排列；技术标得分相同时，

按综合标得分由高到低的顺序排列；如都相同由评标委

员会投票推荐。 

2.1.1 
形式评

审标准 

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 

投标函签字盖章 符合第八章“投标文件格式”中签字盖章的要求 

投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的要求 

报价唯一 
只能有一个有效报价，且各相关报价不高于最高投标限

价表中所列各项费用 

2.1.2 
资格评

审标准 

营业执照或事业单

位登记证书 
符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 

安全生产许可证 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

项目经理 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

业绩 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

信用承诺函 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

联合体投标 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

其他要求等 符合招标文件的其他规定 

2.1.3 

响应性 

评审标

准 

投标内容 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定 

工期 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定 

质量要求 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定 

安全目标 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.5 项规定 

文明工地目标 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.6 项规定 
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扬尘防治目标 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.7 项规定 

缺陷责任期 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.8 项规定 

投标有效期 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定 

投标保证金 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1 项规定 

付款办法 符合第二章“投标人须知前附表”10.5 项规定 

已标价工程量清单 符合招标文件“工程量清单”的要求 

雷同性检查 符合第二章“投标人须知前附表”规定 

其他要求 招标文件规定的其他内容 

1、评标方法 

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照详细

评审标准进行打分，按照得分由高到低的顺序推荐前 3名为中标候选人。当合计得分最高的出

现相等时，按投标总报价由低到高的顺序排列；如总得分和投标总报价也相同时，按技术标得

分由高到低的顺序排列；技术标得分相同时，按综合标得分由高到低的顺序排列；如都相同由

评标委员会投票推荐。 

2、评审标准和程序  

评标活动分为初步评审和详细评审等阶段。  

2.1 初步评审 

2.1.1 评标委员会按招标文件评标办法前附表及商务标清标内容（附件 1）要求对投标文

件的形式、响应性、资格条件等逐一进行评审。经审查不符合招标文件要求的，不再进入详细

评审阶段；符合招标文件要求的投标文件为有效投标文件，进入详细评审阶段，其报价为有效

投标报价。 

2.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； 

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； 

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； 

（4）投标文件不按规定签字盖章的； 

（5）项目经理技术标述标时不按规定参加述标的； 

（6）投标文件中拟派的项目经理，与投标人在评标过程中拟派的项目经理不符的； 
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（7）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的； 

（8）未按规定提交投标保证金的； 

（9）未按招标正文中 1.13 农民工工资保障金进行承诺的； 

（10）投标人的投标报价高于最高投标限价或低于成本价的； 

（11）未按招标文件规定编制各项报价的； 

（12）投标人不按照招标文件提供的工程量清单及编码进行工程量清单综合单价分析的； 

（13）投标报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用

量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的； 

（14）规费和安全文明施工费违反工程造价计价有关规定的； 

（15）分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单

位和工程量与招标文件的清单不一致的；主要材料价格表中的材料品种未包含招标人提供的

主要材料价格表中的材料品种； 

（16）未按照招标文件所列明的暂列金额、暂估价编制投标报价的； 

（17）未承诺接受招标人委托的造价咨询服务单位的结算审核结果、财政部门稽核后对

造价咨询单位的审核结果有调整的，以财政部门稽核意见为准的； 

（18）不同投标人的投标文件中列出的人工费、材料费、机械使用费、管理费及利润的

价格构成部分或全部雷同的，不同投标人的投标报价或报价组成出现非正常一致，或呈现非

正常规律性变化的； 

（19）未对《洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书》《洛阳市工程建设项目廉洁自律承

诺书》承诺的； 

（20）借用他人资质进行多重身份投标，不同的两家（或两家以上）投标人出现相同联

系人的； 

（21）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而联合采取行动的； 

（22）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（23）不同投标人的投标保证金来源于同一投标人或同一账户的； 

（24）不同投标人的投标文件的错漏之处非正常一致的； 

（25）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子或其他成员存在相同人员的； 



 45 

（26）不同投标人的施工组织设计方案雷同的； 

（27）运用计算机硬件特征码识别技术、标书编制系统软证书识别技术、标书编制系统

与计价软件特征码关联识别技术，发现不同投标人的投标文件出自同一台计算机的；通过电

子评标系统雷同性分析技术，发现不同投标人的投标文件相互之间存在非正常雷同现象的；

通过电子评标系统不平衡报价分析技术，发现不同投标人的投标文件相互之间存在过高报价

或过低报价雷同的； 

（28）投标人之间事先约定中标者或相互约定抬高或者压低投标报价的； 

（29）属于同一法人组织、集团公司等组织成员的投标人，在投标中采取协同行动的； 

（30）技术标得分低于 15 分的，其技术标为不合格，按否决投标处理； 

（31）提供虚假材料或不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的； 

（32）住房和城乡建设部《标准施工招标文件》规定的其他否决投标条件； 

（33）投标人的投标报价高于最高投标限价（招标控制价）表中所列各项费用的； 

（34）投标人所报设计变更及预算外签证部分优惠率低于投标优惠率【投标优惠率=（预

算控制金额-投标人投标报价）/预算控制金额*100%】的。 

（35）投标文件制作不符合《关于房屋建筑和市政基础设施工程电子投标文件雷同认定

与处理的通知》的相关要求。 

（36）电子开评标系统对不同投标人的电子投标文件作出雷同性提示或预警的，资格评

审委员会或评标委员会集体表决认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条

“视为投标人相互串通投标”的情形，同时写出串（围）标行为认定报告并签字的； 

（37）投标人递交的已标价工程量清单未记录软硬件信息或造价软件锁实名信息的，或

者经认定，记录的软硬件信息或造价软件锁实名信息被篡改的。 

评标委员会否决投标时应审慎。因招标文件或工程量清单表述歧义或逻辑错误等原因，造

成投标文件表述不一致的，不作为否决投标的因素。投标人明显打字或排版错误且不影响实质

内容的，评标委员会可要求投标人作出书面澄清、说明或补正，不予以否决投标。 

2.1.4 评标委员会在评标过程中，发现有下列行为之一的，属于投标人之间串（围）标的

行为：  

（1）借用他人资质进行多重身份投标，不同的两家（或两家以上）投标人出现相同联系
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人的；  

（2）同一投标人携带两家及以上企业资料参与投标的；  

（3）开标前已有反映，开标后发现各投标人的报价等与反映情况相吻合的；  

（4）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而联合采取行动的；  

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；  

（6）不同投标人的投标文件的错漏之处非正常一致的；  

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子或其他成员存在相同人员的；  

（8）不同投标人的施工组织设计方案雷同的；  

（9）不同投标人的投标文件中列出的人工费、材料费、机械使用费、管理费及利润的价

格构成部分或全部雷同的，不同投标人的投标报价或报价组成出现非正常一致，或呈现非正常

规律性变化的； 

（10）运用计算机硬件特征码识别技术、标书编制系统软证书识别技术、标书编制系统与

计价软件特征码关联识别技术，发现不同投标人的投标文件出自同一台计算机的；通过电子评

标系统雷同性分析技术，发现不同投标人的投标文件相互之间存在非正常雷同现象的；通过电

子评标系统不平衡报价分析技术，发现不同投标人的投标文件相互之间存在过高报价或过低报

价雷同的； 

（11）投标人之间事先约定中标者或相互约定抬高或者压低投标报价的； 

（12）属于同一法人组织、集团公司等组织成员的投标人，在投标中采取协同行动的； 

（13）法律法规规定或行政监管部门、资格评审委员会、评标委员会认定的投标人之间其

他串（围）标的行为。 

在资格评审和评标中发现的疑似串（围）标行为，由资格评审委员会和评标委员会集体表

决认定，写出串（围）标行为认定报告并签字。在资格评审、投标、开标、评标中被认定为串

（围）标的，取消其投标人的投标资格。 

评标委员会根据《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十七条，否决不合格投标或者界

定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 

2.1.5 根据《洛阳市住房和城乡建设局关于进一步做好房屋建筑和市政基础设施工程电

子投标文件雷同认定与处理的通知》洛建〔2022〕47 号文件的规定，对进一步做好房屋建筑

和市政基础设施工程数据电文形式投标文件（以下简称电子投标文件）的雷同认定及处理通
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知如下： 

一、开评标过程中，电子开评标系统提示不同投标人的电子投标文件记录的文件制作机器

码、文件创建标识码、文件生成标识码、IP 地址、计价软件电子加密锁锁号、计价软件电子

加密锁企业实名认证信息等软硬件信息中有一条及以上一致的，评标委员会应当对提示内容集

体认定是否属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“视为投标人相互串通投标”

第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 

二、开评标过程中，电子开评标系统提示不同投标人的投标技术文件存在高度雷同、投标

报价或报价组成出现一致或者呈规律性变化的，评标委员会应当对提示内容进行综合分析研

判，集体认定是否属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“视为投标人相互串

通投标”第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”的情形。  

三、评标委员会在认定串通投标行为时，认为有必要的，可以要求投标人对有关情况作出

书面澄 清。经认定，属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“视为投标人相

互串通投标”情形的，评标委员会应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条

和第五十一条第（七）项的规定否决相应投标人的投标，并在评标报告中进行记录。评标委员

会应当对电子开评标系统作出的雷同性提示内容以及串通投标行为的认定情况，在评标报告中

进行详细记录。招标人或其委托的招标代理机构应当对评标委员会关于串通投标行为的认定情

况和否决投标情况在招标投标情况书面报告中作出说明。  

四、经查实，不同投标人存在串通投标行为的，按照《中华人民共和国招标投标法》第五

十三条和《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条的规定处罚；涉嫌构成犯罪的，

依法移送公安机关追究刑事责任。  

五、在计价软件电子加密锁实名信息库内填报虚假信息的，按照《河南省建筑市场信用管

理实施办法（暂行）》的规定，对企业的不良行为信息录入全省建筑市场公共信用管理系统并

予以公示。  

六、经查实，投标人使用存在虚假实名认证信息的计价软件电子加密锁编制已标价工程量

清单进行投标，或者篡改电子投标文件和已标价工程量清单记录的软硬件信息等弄虚作假行为

的，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十四条和《中华人民共和国招标投标法实施条例》

第六十八条的规定处罚；涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关追究刑事责任。  

七、采用电子招标投标的，招标人及其委托的招标代理机构应当将本通知中所列情形及处

理方式在招标文件中予以明确。招标人或其委托的招标代理机构未按要求编制资格预审文件或

招标文件的，由住房和城乡建设主管部门责令改正。  
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八、评标委员会未按照招标文件规定对电子开评标系统作出的雷同性提示内容进行认定或

做相应处理的，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十一条的规定，由住房和城

乡建设主管部门责令改正；情节严重的，禁止在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评

标；情节特别严重的，取消担任评标委员会成员的资格。  

2.1.6 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格

经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。  

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；  

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小

数点有明显错误的除外 

2.2 详细评审 

评标委员会对通过初步评审合格的有效投标文件，按照招标文件中明确的评标方式进行技

术标、商务标、综合标的评审。 

详细评审标准 

 

一、技术标的主要内容及评标分值：25分 

（一）技术标编制的主要内容及评标分值：20分 

1.主要施工方案与技术措施：0-2.5分 

（1）工程概况（包括工程主要情况、设计简介和工程施工条件等）0-0.5分； 

（2）施工准备0-0.5分； 

（3）对主要分部、分项工程制定施工方案0-１分； 

（4）季节性施工等专项工程的技术措施0-0.5分。 

2.质量管理体系与措施：0-2.5分 

（1）质量管理的组织机构（包括指挥系统、监控系统、联络协调系统）及职责0-0.5分； 

（2）项目质量目标、制度及保障措施0-0.5分； 

（3）关键分部主体结构、装饰装修等严格按照强制性标准实施0-0.8分； 

（4）建立项目建设过程质量检查制度，制定纠正和预防措施0-0.7分。 

3.安全管理体系与措施：0-2.5分 

（1）安全生产的组织机构及职责0-0.5分； 

（2）安全生产管理目标、制度与措施0-0.5分； 
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（3）安全事故应急救援预案0-0.5分； 

（4）重大危险源及危险性较大的分部分项工程的识别、安全控制措施和应急预案0-1分。 

4.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施：0-2分 

（1）文明施工、环境保护管理组织机构及职责0-0.5分； 

（2）创建安全文明标准化工地目标及计划0-0.5分； 

（3）文明施工管理措施0-0.5分； 

（4）扬尘污染防治方案及建筑垃圾处置方案0-0.5分。 

5.工期保证措施：0-1分 

（1）编制各施工节点，月、旬作业计划，定期落实计划实施0-0.3分； 

（2）交叉、流水施工作业方案0-0.3分； 

（3）合理调配机械、材料、劳动力方案0-0.2分； 

（4）设计、建设、施工、监理紧密配合，及时解决有关问题，有工期目标及奖惩办法0-0.2

分。 

6.拟投入资源配备计划：0-2.5分 

（1）机械：设备及施工机具配置计划（含PC构件的运输、安装设备）总量及进退场时间

0-0.8分； 

（2）劳动力：确定工程用工量并编制各施工阶段专业工种劳动力配置计划0-0.8分； 

（3）主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应）配置计划0-0.9分。 

7.施工进度表与网络计划图：0-1分 

（1）关键线路清晰、准确、完整、满足招标文件对工期的要求0-0.5分； 

（2）计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求0-0.5分。 

8.施工总平面图布置：0-0.5分 

（1）拟建建筑物和其他基础设施的位置0-0.2分； 

（2）施工用地范围内的加工设施、垂直运输、供电、供水、排水排污、临时道路和办公

生活用房的位置与尺寸，并应有文字说明0-0.2分； 

（3）施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施0-0.1分。 

9.技术创新的应用实施措施：0-1分 

（1）节能减排应用实施措施0-0.25分； 

（2）绿色施工应用实施措施0-0.25分； 

（3）工艺创新应用实施措施0-0.25分； 
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（4）装配式建筑应用实施措施（结合施工图确定）0-0.25分。 

10.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM技术等的程度：0-1分 

（1）采用新工艺的程度0-0.2分； 

（2）采用新技术的程度0-0.2分； 

（3）采用新设备的程度0-0.2分； 

（4）采用新材料的程度0-0.2分； 

（5）采用BIM技术的程度0-0.2分。 

11.施工现场实施信息化监控和数据处理：0-0.5分 

（1）施工现场信息化监控的布置0-0.25分； 

（2）数据处理系统0-0.25分。 

12.风险管理措施：0-１分 

（1）项目重点难点分析及预防措施0-0.25分； 

（2）施工质量风险分析及预防措施0-0.25分； 

（3）安全风险的分析及预防措施0-0.25分； 

（4）工程造价风险的分析和预防措施0-0.25分。 

13.内容完整性和编制水平：0-2分 

（二）项目经理论述：0-5分 

（1）现场答辩要求： 

答辩人：投标人拟派项目经理； 

时间要求：不超过5分钟； 

答辩形式：项目经理论述采用不见面远程论述形式，项目经理无需到评标现场论述。 

（2）现场答辩内容及评分标准： 

由投标人拟派项目经理对本项目施工工作进行现场答辩，评标委员会根据现场答辩情况合

理打分。评分内容及标准如下： 

①项目论述：0-3分 

由投标人拟派项目经理对招标项目施工方案以及重点难点控制措施进行论述，根据论述的

合理性、完整性0-3分。 

②拟任项目经理的综合素质0-2分 

由评标委员会依据招标项目特点进行现场提问，拟任项目经理现场对问题进行答辩，根据

答辩的合理性、完整性、逻辑性和理解程度0-2分。 
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（3）具体操作及要求： 

本次述标为“腾讯会议”软件模式。投标人须在投标文件中提供委托代理人“手机号、

项目经理的手机号”等相关信息（具体格式详见第八章投标文件格式），以便接收述标通知

及会议要求。 

腾讯会议具体操作及要求如下：  

①项目经理答辩前，请先在手机或电脑下载“腾讯会议”软件。  

②点击加入会议图标，输入“会议号”：879 962 0270；填入“您的名称”：公司简称+

项目经理手机号，未按上述格式填写造成识别错误的，后果投标人自行负责。开启入会选项

所有内容，点击加入会议。  

③输入手机号，并获取验证码验证。输入会议密码（会议密码请关注开标当天开标系统

互动交流栏，并开标结束后及时加入会议）进入会议后，保持原界面，不得退出。（若退出

后，因无法接收主持人信息，造成无法参加述标的，后果投标人自行负责。）在会议等待室

等待主持人邀请入会述标。  

注：①各投标人项目经理须提前5分钟做好网络及设备（话筒、摄像头等）调试，并熟悉

摄像头及话筒的使用，避免述标过程中因操作失误造成不必要的损失。 

②述标项目经理必须在正规办公场所进行述标，同时应着装得体，述标时间内，不得接

听电话，不得有无关人员在场。 

③按照现场排序情况，与项目经理本人进行视频通话。若添加好友出现不接受、无响应

的情况或接受好友后，发起3次视频通话均无法接通者，按未参加本项目“项目经理述标”认

定。 

④拟任项目经理未按上述要求参加述标的，视为放弃投标，按无效投标处理。 

（三）计分规则 

⑴技术标1—12项内容（包括子项）按照横向比较进行区间打分。技术标第13项内容，由

所有评标委员会成员根据投标人技术标编制的完整性、可行性、以及是否符合招标文件的要求

等因素进行综合评标。技术标（二）项内容，由所有评标委员会成员根据项目经理论述情况酌

情赋分。 

⑵所有评标委员会成员根据本办法独立打分，算术平均后为投标人最终技术标得分。评标

委员会成员技术标出现打分分数明显偏高或偏低时，评标委员会负责人应当提醒其进行复检，

本人做出说明。 

⑶技术标得分低于15分的，其技术标为不合格，按否决投标处理。 
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二、商务标的主要内容及评标分值：50分 

（一）综合评估法 

1.投标报价的评审：30分 

工程量清单报价评标基准价计算公式为： 

评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K） 

其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为0.1≤K≤0.5，精确到小数点后两位，在开

标现场由招标人随机抽取确定。当有效投标人少于5家时（不含5家），以所有有效投标报价的

算术平均值作为投标报价；当有效投标人5家及以上时，投标报价为各投标人有效投标报价按

大小排列去掉排名靠前的20%和靠后的20%（不为整数时按四舍五入取整）后的算术平均值。上

述最高投标限价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含规费、安全文明

施工措施费、暂列金额与专业暂估价、增值税。 

当投标人有效投标报价与评标基准价相等时，得基本分20分。当投标报价低于评标基准价

时，每低1%范围内在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当投标人有效投标报价低于评

标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%范围内在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当投

标人有效投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。 

2.分部分项工程项目清单单价评审：10分 

（1）从最高投标限价中分部分项工程清单合价占全部清单项目报价的权重最大的前30%

清单项目（不为整数时按四舍五入取整，下同）中抽取15项，在剩余的分部分项工程项目清单

项目中随机抽取5项。若不能以最高投标限价抽项时，则以“最接近评标基准价的负标价”的

投标人的报价为准抽项。 

当权重最大的前30%项等于15项时，全部抽取，在剩余的分部分项工程项目清单项目中随

机抽取5项。 

当权重最大的前30%项小于15项时，从所有的分部分项工程项目清单项目中随机抽取20项。 

（2）综合单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5家及以上时，各投标人有效

投标报价对应抽取清单项目综合单价按大小排列去掉排名靠前20%和靠后20%）对应抽取清单项

目综合单价的算术平均值。 

（3）投标人报价在综合单价基准值95%—103%范围内（不含95%和103%）每项得0.5分；在

综合单价基准值90%—95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。满分共计10分。超出该范围的

不得分。 

3.措施项目费的评审（不含安全文明措施费）：5分 
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措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用80%-110%范围内（超出范围的不得

分）的有效投标人所报措施项目费的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基

本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.1分，最多加

至5分为止；当低于措施项目基准值20%（不含）时，每再低于1%时，在满分5分的基础上扣0.4

分，扣完为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完

为止。 

4.主要材料单价的评审：5分 

（1）当材料总数大于20项时，从最高投标限价中材料费用合价占总价权重最大的前20项

材料中随机抽取6项，在剩余所有材料中随机抽取4项。若最高投标限价材料费中不能抽项时，

则按招标人公布的主要材料价格表中的材料，以“最接近评标基准价的负标价”的投标人的报

价材料费用合价占总价权重抽项。当材料总数小于等于20项、大于10项时，则从最高投标限价

中随机抽取10项。 

（2）主要材料单价基准值是以招标人公布的材料单价85%–105%范围内（含85%和105%）

的各有效投标报价中（当有效投标5家及以上时，各投标人有效投标报价中对应抽取材料单价

按大小排列去掉排名靠前的20%和靠后的20%）对应抽取材料单价的算术平均值。 

（3）当投标人报价在材料单价基准值95%—103%范围内（不含95%和103%）每项得0.5分，

在材料单价基准值90%—95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。超出该范围的不得分。 

5.针对上述2、4款项中部分分部分项工程项目数量较少、施工工艺简单、主材种类较少而

不能满足最低抽项要求的，应将所有分部分项工程项目或主要材料项目纳入评审范围。每项得

分等于分部分项工程清单的评审分值或主要材料的评审分值除以抽项数量，作相应调整。当投

标人报价在基准值95%—103%范围内（不含95%和103%）每项得分等于分部分项工程清单的评审

分值或主要材料的评审分值/ m；当投标人报价在基准值90%—95%范围内（含90%和95%）每项

得分等于分部分项工程清单的评审分值或主要材料的评审分值/2m。（m：抽项数量）。 

三、综合标的主要内容及评标分值：26.5分 

（一）企业业绩：6分 

2020年1月1日以来，投标人承担过单项合同金额不少于2500万元的房屋建筑工程类施工业

绩，每有1项得3分，最多得6分，没有不得分。（须提供施工合同、中标通知书。以合同签订

时间为准，投标文件中须附以上证明资料的原件扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分）。 

（二）项目经理业绩：4分 

2020年1月1日以来，投标人拟派项目经理承担过单项合同金额不少于2500万元的房屋建筑
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工程类施工业绩，每有1项得2分，最多得4分，没有不得分。（须提供施工合同、中标通知书。

以合同签订时间为准，投标文件中须附以上证明资料的原件扫描件，并加盖投标单位公章，

否则不得分）。 

（一）（二）项注： 

（1）企业业绩与项目经理业绩可以为同一业绩，不可以重复计分。 

（2）项目经理业绩以施工合同或中标通知书中载明的项目经理姓名及证书编号为准。 

（3）资格审查业绩不可以作为业绩加分项。 

（4）房屋建筑工程包含：办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室）、商业建筑（包括

商场、金融建筑）、科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑）。 

（三）优惠承诺（变更签证优惠率）：2分 

①投标人所报变更签证优惠率高于或等于其本身投标报价优惠率及评标基准变更签证优

惠率，得2分。 

②投标人所报变更签证优惠率高于或等于其本身投标报价优惠率但低于评标基准变更签

证优惠率，得1分。 

③投标报价优惠率=（最高投标限价-投标报价）/最高投标限价*100%。 

④评标基准变更签证优惠率为所有有效投标人的变更签证优惠率的（当有效投标人5家及

以上时，按大小排列分别去掉排名靠前的20%和靠后20%）的算术平均值，不为整数时按四舍五

入取整。 

（四）企业信用：8分 

1.企业荣誉：3分 

2020年1月1日以来，投标企业获得省级及以上工程质量奖、科技创新、安全文明工地、一

般性通报表彰之一的得3分；获得地市级工程质量奖、安全文明工地、一般性通报表彰之一的

得1分。（投标文件中须附以上资料原件扫描件，并加盖投标单位公章，否则不得分） 

2.企业信用评价：3分 

近三年（投标截止日前三年内）连续被评为AAA级的企业得3分；近三年（投标截止日前三

年内）连续2年被评为AAA级的企业得2.5分；近三年（投标截止日前三年内）任意一年内被评

为AAA级的企业得2分；近三年（投标截止日前三年内）任意一年内被评为AA级的企业得1分。

（行政（或行业）管理部门评价的须在投标文件中附等级证书和红头文件扫描件，第三方信

用评价机构评价的须在投标文件中附信用等级证书和信用报告扫描件，否则不予得分） 

3.红名单企业：2分 
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2022年以来被列为工程建设领域“红榜”或“红名单”或“守信激励对象名单”企业得2

分。（投标文件中附加盖投标单位公章的信用网站公布的网页截图并注明查询网址，如为建

设工程主管部门评为的红榜或红名单企业，须提供建设主管部门印发的红头文件的扫描件或

复印件，否则不得分） 

（五）项目经理信用：2分 

2020年1月1日以来投标人拟派项目经理参与的工程（在工程中担任项目经理）获得省级及

以上工程质量奖、安全文明工地奖、科技创新、优秀项目经理之一的得2分；获得地市级工程

质量奖、安全文明工地奖、优秀项目经理之一的得1分。（投标文件中须附以上资料原件扫描

件，并加盖投标单位公章，否则不得分） 

（六）不良信用扣分 

1.近三年（投标截止日前三年内）投标人每有一项不良信用记录或一般性通报批评（或

处罚）扣1分，至企业信用得分扣完为止（以评标现场查询的结果记录为准）。 

2.近三年（投标截止日前三年内）投标人拟派项目经理每有一项不良信用记录或一般性

通报批评（或处罚）扣1分，至项目经理信用得分扣完为止（以评标现场查询的结果记录为准）。 

（七）招标人意见：3分 

招标人根据投标人投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合印象进行打分。招标人意

见可由评标委员会中的招标人代表负责赋予0-3分。 

（八）中小企业扶持政策得分（1.5分） 

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《洛阳市财政局关

于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（洛财购【2022】6号）的规定，投标人为

小微企业的，在投标报价得分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。计算公式如下： 

小微企业扶持政策得分=采用原报价评审得分×5%。 

小微企业投标报价得分=采用原报价评审得分×（1+5%） 

（注：1、小微企业参加政府采购活动，应当如实出具招标文件规定格式的《中小企业声

明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。2、提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗

取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。） 

（九）说明事项 

1.除国家级、省级科研平台或企业技术中心证书使用周期为一年外，其他良好信用使用周

期为三年。 

2.证书不累计，不重复计分，以最高证书加分为准。 
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3.所有证书必须提供证书和发证机关下发的文件。 

4.政府及住房和城乡建设主管部门一般性通报表彰是指与城乡建设管理工作相关的工程

质量、安全、扬尘管控等表彰。有表彰文件确无证书的，以红头表彰文件为准，投标时须提供

发布一般性通报表彰文件的政府或住建部门网上的文件截图及查询网址，否则不予加分。一般

性通报批评以政府及政府部门发布为准。 

5.所有证书均指由住房和城乡建设部、省级人民政府、省级住房和城乡建设厅、市级人民

政府、市级住房和城乡建设行政主管部门或相关行业协会所颁发证书。 

6.企业及项目经理良好信用信息采集项见附件2和附件3。 

7.企业信用等级、红名单企业和不良信用信息采集以信用中国、信用中国（河南）、信用

洛阳、政府其他官方网站等信用网站公布信息为准，红榜企业信息以以上信用网站公布的2022

年度以来被列为工程建设领域“红榜”或“红名单”或“守信激励对象名单”企业信息为准。 

8.企业信用等级以行政（或行业）管理部门评价的或第三方评价机构评价的为准。行政（或

行业）管理部门评价的须在投标文件中附等级证书和红头文件扫描件，第三方信用评价机构评

价的须在投标文件中附信用等级证书和信用报告扫描件，否则不予认可。 

9.企业荣誉及项目经理信用涉及的奖项应为房屋建筑工程类相关奖项。  

四、投标人综合得分的计算 

评标委员会应按下列公式计算得分，分值均保留两位小数。 

投标人综合得分＝技术标得分＋商务标得分＋综合标得分。 

评标计分汇总工作由评委会指定不少于2名评委，在评标委员会监督下进行，各投标人每

项得分（包括技术标各项得分）之和为总计得分，排出得分名次，并按顺序推荐中标候选人（中

标候选人应当不超过3个）。当合计得分最高的出现相等时，按投标总报价由低到高的顺序排

列；如总得分和投标总报价也相同时，按技术标得分由高到低的顺序排列；技术标得分相同时，

企业信用报告评定等级较高的投标企业优先考虑。评标委员会成员应在《评标计分汇总表》上

签署意见，向所有投标人公开评标结果。 

评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低

于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明

或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作

废标处理。 

2.3投标文件的澄清和补正 

2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确
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的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的

澄清、说明或补正。 

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投

标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄

清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

2.4评标结果 

评标委员会完成评标后，应出具由评标委员会全体成员签名的评标报告。对评标结论有异

议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上

签字且不以书面阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面

说明并记录在案。评标委员会依据招标文件规定，对评审为合理报价的投标人，按照得分由高

到低推荐中标候选人。由招标人按照有关规定确定中标人。 

附件：1、商务标清标内容 

2、投标企业良好信用信息采集项 

3、项目经理良好信用信息采集项 

4、建设工程危险性较大的分部分项工程清单 

5、异议函 
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附件 1 

商务标清标内容 

序号 清标项目 清标内容 清标结果 
是 否 

1 

1.1 项目总报价 是否等于各单项工程造价之和   

1.2 单项工程费 是否等于各单位工程造价之和   

1.3 单位工程费 是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项

目费+规费+税金之和   

2 

2.1 分部分项工程费及单价措施费 是否等于各分部分项清单（含单价措施项目）费之和   

2.2 分部分项及单价措施项目编码 不得修改招标人清单   

2.3 分部分项及单价措施项目名称 不得修改招标人清单   

2.4 分部分项及单价措施项目特征 不得修改招标人清单   

2.5 分部分项及单价措施项目计量单位 不得修改招标人清单   

2.6 分部分项及单价措施项目工程量 不得修改招标人清单   

2.7 分部分项工程费及单价措施费清单

综合单价 
综合单价＝人工费+材料费+机械费+管理费+利

润之和   

2.8 材料单价 主要材料价格表中的单价与组成清单单价中的综合

单价必须一致   

3 
3.1 安全文明施工费 根据河南省计价依据规定计算   

3.2 其他措施费（费率类）项目 根据招标文件要求自主报价   

4 

4.1 其它项目费 各组成部分之和（暂列金额+专业暂估价+计日

工费+总承包服务费）   

4.2 暂列金额 应与招标人价格一致   

4.3 专业工程暂估价 应与招标人价格一致   

4.4 计日工 应与招标人数量一致   

4.5 总承包服务费 是否按招标文件要求计算   

5  规费 根据河南省计价依据规定计算   

6  增值税 根据河南省计价依据规定计算   

7  不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况   
注：不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，均不能作为清标的依据或理由。 
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附件 2 

投标企业良好信用信息采集项 

信用类别 良好信用 有效期 

工程质量获奖 

中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中国钢结构金奖、中国

土木工程詹天佑奖、全国市政金杯示范工程 3 年 

中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰、建筑幕墙、公共建筑装饰

设计）、中国安装工程优质奖（安装之星） 3 年 

河南省长质量奖 3 年 

河南省建设工程“中州杯”奖（省优质工程）、金杯奖等省级主管部

门颁发的质量奖项 3 年 

一般性通报表彰 
住房城乡建设部、省级人民政府的表彰 3 年 

县级以上人民政府或住房城乡建设主管部门的表彰 3 年 

科技创新 
  

企业参与标准、定额、工法编制：（1）国家级；（2）省级。 3 年 

科技示范工程：（1）住房城乡建设部；（2）省级。 3 年 

企业专利：（1）发明专利；（2）实用新型专利。 3 年 

企业科技开发或科技进步奖：（1）国家级；（2）省级科技成果

或科技进步奖。 3 年 

企业科技项目：（1）国家级；（2）省级。 3 年 

科研平台或企业技术中心：（1）国家级；（2）省级。 1 年 

安全文明工地 （1）国家 AAA 级安全文明标准化工地；（2）省级安全文明工地；

（3）市级安全文明工地 3 年 
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附件 3 

项目经理良好信用信息采集项 

信用类别  良好信用  有效期  

奖励荣誉 

国家级奖项/荣誉（包括鲁班奖、詹天佑奖、梁思成奖、华夏建设科学

技术奖、绿色建筑创新奖、全国建筑工程装饰奖、中国安装工程优质

奖“安装之星”、中国建筑工程“钢结构金奖”、工程项目管理优秀奖、工

程总承包奖等）、国家 AAA 级安全文明工地奖。 

3 年 

省部级奖项/荣誉（中州杯等）、省安全文明标准化工地奖、优秀项目

经理奖。 
3 年 

市级奖项/荣誉、安全文明标准化工地奖、优秀项目经理奖。 3 年 

科技创新 
  

发明专利，包括发明型专利、实用新型专利 3 年 

参与工法编制，包括国家级和省部级。 3 年 

参与工程建设标准、定额制定，包括国家或行业标准、定额、地方（省

级）标准、定额。 
3 年 

个人获得科技进步奖，包括国家级科技进步奖一等奖、二等奖，河南

省级科技进步奖一等奖、二等奖、厅级科技进步奖等。 
3 年 
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附件 4 

建设工程危险性较大的分部分项工程清单 
 

根据住房和城乡建设部[2018]37 号令及建办质[2018]31 号要求，施工单位应当在危大工程施工前组织

工程技术人员编制专项施工方案。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专

项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工

方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。 

本项目危险性较大的分部分项工程清单： 

（一）河南科技大学附属中学新建教学楼 

序

号 
分部分项工程 重点部位和环节 备注 

一 

（深）

基坑工

程 

（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的

基坑（槽）的土方开挖、支护、降

水工程。 

（二）开挖深度虽未超过 3m，但地

质条件、周围环境和地下管线复杂，

或影响毗邻建、构筑物安全的基坑

（槽）的土方开挖、支护、降水工

程。  

基坑（槽）的土方开挖深度

4.55m 

排水、电力等专业的沟槽开

挖、支护工程 

危大工程 

开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑

（槽）的土方开挖、支护、降水工

程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

二 

模板工

程及支

撑体系 

（一）各类工具式模板工程：包括

滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。     

（二）混凝土模板支撑工程：搭设

高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m

及以上，或施工总荷载（荷载效应

基本组合的设计值，以下简称设计

值）10kN/m2及以上，或集中线荷载

（设计值）15kN/m 及以上，或高度

大于支撑水平投影宽度且相对独立

无联系构件的混凝土模板支撑工

程。 

（三）承重支撑体系：用于钢结构

安装等满堂支撑体系。 

结构梁、板、墙柱 危大工程 

（一）各类工具式模板工程：包括

滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。   

（二）混凝土模板支撑工程：搭设

高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m

及以上，或施工总荷载（设计值）

15kN/m2及以上，或集中线荷载（设

计值）20kN/m 及以上。 

结构梁、板、墙柱 超过一定规模的危大工程 
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序

号 
分部分项工程 重点部位和环节 备注 

（三）承重支撑体系：用于钢结构

安装等满堂支撑体系，承受单点集

中荷载 7kN 及以上。 

三 

起重吊

装及起

重机械

安装拆

卸工程 

（一）采用非常规起重设备、方法，

且单件起吊重量在 10kN 及以上的

起重吊装工程。 

（二）采用起重机械进行安装的工

程。 

（三）起重机械安装和拆卸工程。 

钢结构、钢筋、预制构件、

设备、装饰装修等安装工程 
危大工程 

（一）采用非常规起重设备、方法，

且单件起吊重量在 100kN 及以上的

起重吊装工程。 

（二）起重量 300kN 及以上，或搭

设总高度 200m 及以上，或搭设基础

标高在 200m 及以上的起重机械安

装和拆卸工程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

四 
脚手架

工程 

（一）搭设高度 24m 及以上的落地

式钢管脚手架工程（包括采光井、

电梯井脚手架）。 

（二）附着式升降脚手架工程。 

（三）悬挑式脚手架工程。 

（四）高处作业吊篮。 

（五）卸料平台、操作平台工程。 

（六）异型脚手架工程。 

不涉及 危大工程 

（一）搭设高度 50m 及以上的落地

式钢管脚手架工程。 

（二）提升高度在 150m 及以上的附

着式升降脚手架工程或附着式升降

操作平台工程。 

（三）分段架体搭设高度 20m 及以

上的悬挑式脚手架工程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

五 
拆除 

工程 

可能影响行人、交通、电力设施、

通讯设施或其它建、构筑物安全的

拆除工程。 

拆除部分现状路面、人行道

等 
危大工程 

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、

水塔或拆除中容易引起有毒有害气

（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事

故发生的特殊建、构筑物的拆除工

程。 

（二）文物保护建筑、优秀历史建

筑或历史文化风貌区影响范围内的

拆除工程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

六 
暗挖 

工程 

采用矿山法、盾构法、顶管法施工

的隧道、洞室工程。 
不涉及 超过一定规模的危大工程 

七 其它 （一）建筑幕墙安装工程。 建筑幕墙安装工程 危大工程 
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序

号 
分部分项工程 重点部位和环节 备注 

（二）钢结构、网架和索膜结构安

装工程。 

（三）人工挖孔桩工程。 

（四）水下作业工程。 

（五）装配式建筑混凝土预制构件

安装工程。 

（六）采用新技术、新工艺、新材

料、新设备可能影响工程施工安全，

尚无国家、行业及地方技术标准的

分部分项工程。 

（一）施工高度 50m 及以上的建筑

幕墙安装工程。 

（二）跨度 36m 及以上的钢结构安

装工程，或跨度 60m 及以上的网架

和索膜结构安装工程。 

（三）开挖深度 16m 及以上的人工

挖孔桩工程。 

（四）水下作业工程。 

（五）重量 1000kN 及以上的大型结

构整体顶升、平移、转体等施工工

艺。 

（六）采用新技术、新工艺、新材

料、新设备可能影响工程施工安全，

尚无国家、行业及地方技术标准的

分部分项工程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

 

（二）洛阳市第六高级中学新建餐厅宿舍楼 

序

号 
分部分项工程 重点部位和环节 备注 

一 

（深）

基坑工

程 

（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的

基坑（槽）的土方开挖、支护、降

水工程。 

（二）开挖深度虽未超过 3m，但地

质条件、周围环境和地下管线复杂，

或影响毗邻建、构筑物安全的基坑

（槽）的土方开挖、支护、降水工

程。  

基坑（槽）的土方开挖深度

3.2m 

排水、电力等专业的沟槽开

挖、支护工程 

危大工程 

开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑

（槽）的土方开挖、支护、降水工

程。 

防空洞开挖 超过一定规模的危大工程 
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序

号 
分部分项工程 重点部位和环节 备注 

二 

模板工

程及支

撑体系 

（一）各类工具式模板工程：包括

滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。     

（二）混凝土模板支撑工程：搭设

高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m

及以上，或施工总荷载（荷载效应

基本组合的设计值，以下简称设计

值）10kN/m2及以上，或集中线荷载

（设计值）15kN/m 及以上，或高度

大于支撑水平投影宽度且相对独立

无联系构件的混凝土模板支撑工

程。 

（三）承重支撑体系：用于钢结构

安装等满堂支撑体系。 

结构梁、板、墙柱 危大工程 

（一）各类工具式模板工程：包括

滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。   

（二）混凝土模板支撑工程：搭设

高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m

及以上，或施工总荷载（设计值）

15kN/m
2
及以上，或集中线荷载（设

计值）20kN/m 及以上。 

（三）承重支撑体系：用于钢结构

安装等满堂支撑体系，承受单点集

中荷载 7kN 及以上。 

结构梁、板、墙柱 超过一定规模的危大工程 

三 

起重吊

装及起

重机械

安装拆

卸工程 

（一）采用非常规起重设备、方法，

且单件起吊重量在 10kN 及以上的

起重吊装工程。 

（二）采用起重机械进行安装的工

程。 

（三）起重机械安装和拆卸工程。 

钢结构、钢筋、预制构件、

设备、装饰装修等安装工程 
危大工程 

（一）采用非常规起重设备、方法，

且单件起吊重量在 100kN 及以上的

起重吊装工程。 

（二）起重量 300kN 及以上，或搭

设总高度 200m 及以上，或搭设基础

标高在 200m 及以上的起重机械安

装和拆卸工程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

四 
脚手架

工程 

（一）搭设高度 24m 及以上的落地

式钢管脚手架工程（包括采光井、

电梯井脚手架）。 

（二）附着式升降脚手架工程。 

（三）悬挑式脚手架工程。 

（四）高处作业吊篮。 

（五）卸料平台、操作平台工程。 

（六）异型脚手架工程。 

不涉及 危大工程 
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序

号 
分部分项工程 重点部位和环节 备注 

（一）搭设高度 50m 及以上的落地

式钢管脚手架工程。 

（二）提升高度在 150m 及以上的附

着式升降脚手架工程或附着式升降

操作平台工程。 

（三）分段架体搭设高度 20m 及以

上的悬挑式脚手架工程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

五 
拆除 

工程 

可能影响行人、交通、电力设施、

通讯设施或其它建、构筑物安全的

拆除工程。 

不涉及 危大工程 

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、

水塔或拆除中容易引起有毒有害气

（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事

故发生的特殊建、构筑物的拆除工

程。 

（二）文物保护建筑、优秀历史建

筑或历史文化风貌区影响范围内的

拆除工程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

六 
暗挖 

工程 

采用矿山法、盾构法、顶管法施工

的隧道、洞室工程。 
不涉及 超过一定规模的危大工程 

七 其它 

（一）建筑幕墙安装工程。 

（二）钢结构、网架和索膜结构安

装工程。 

（三）人工挖孔桩工程。 

（四）水下作业工程。 

（五）装配式建筑混凝土预制构件

安装工程。 

（六）采用新技术、新工艺、新材

料、新设备可能影响工程施工安全，

尚无国家、行业及地方技术标准的

分部分项工程。 

不涉及 危大工程 



 66 

序

号 
分部分项工程 重点部位和环节 备注 

（一）施工高度 50m 及以上的建筑

幕墙安装工程。 

（二）跨度 36m 及以上的钢结构安

装工程，或跨度 60m 及以上的网架

和索膜结构安装工程。 

（三）开挖深度 16m 及以上的人工

挖孔桩工程。 

（四）水下作业工程。 

（五）重量 1000kN 及以上的大型结

构整体顶升、平移、转体等施工工

艺。 

（六）采用新技术、新工艺、新材

料、新设备可能影响工程施工安全，

尚无国家、行业及地方技术标准的

分部分项工程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

 

（三）洛阳市第十高级中学新建教师公寓 

序

号 
分部分项工程 重点部位和环节 备注 

一 

（深）

基坑工

程 

（一）开挖深度超过 3m（含 3m）的

基坑（槽）的土方开挖、支护、降

水工程。 

（二）开挖深度虽未超过 3m，但地

质条件、周围环境和地下管线复杂，

或影响毗邻建、构筑物安全的基坑

（槽）的土方开挖、支护、降水工

程。  

排水、电力、热力等专业的

沟槽开挖、支护工程 
危大工程 

开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑

（槽）的土方开挖、支护、降水工

程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

二 

模板工

程及支

撑体系 

（一）各类工具式模板工程：包括

滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。     

（二）混凝土模板支撑工程：搭设

高度 5m 及以上，或搭设跨度 10m

及以上，或施工总荷载（荷载效应

基本组合的设计值，以下简称设计

值）10kN/m2及以上，或集中线荷载

（设计值）15kN/m 及以上，或高度

大于支撑水平投影宽度且相对独立

无联系构件的混凝土模板支撑工

程。 

（三）承重支撑体系：用于钢结构

安装等满堂支撑体系。 

结构梁、板、墙柱 危大工程 
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序

号 
分部分项工程 重点部位和环节 备注 

（一）各类工具式模板工程：包括

滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。   

（二）混凝土模板支撑工程：搭设

高度 8m 及以上，或搭设跨度 18m

及以上，或施工总荷载（设计值）

15kN/m2及以上，或集中线荷载（设

计值）20kN/m 及以上。 

（三）承重支撑体系：用于钢结构

安装等满堂支撑体系，承受单点集

中荷载 7kN 及以上。 

结构梁、板、墙柱 超过一定规模的危大工程 

三 

起重吊

装及起

重机械

安装拆

卸工程 

（一）采用非常规起重设备、方法，

且单件起吊重量在 10kN 及以上的

起重吊装工程。 

（二）采用起重机械进行安装的工

程。 

（三）起重机械安装和拆卸工程。 

钢结构、钢筋、预制构件、

设备、装饰装修等安装工程 
危大工程 

（一）采用非常规起重设备、方法，

且单件起吊重量在 100kN 及以上的

起重吊装工程。 

（二）起重量 300kN 及以上，或搭

设总高度 200m 及以上，或搭设基础

标高在 200m 及以上的起重机械安

装和拆卸工程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

四 
脚手架

工程 

（一）搭设高度 24m 及以上的落地

式钢管脚手架工程（包括采光井、

电梯井脚手架）。 

（二）附着式升降脚手架工程。 

（三）悬挑式脚手架工程。 

（四）高处作业吊篮。 

（五）卸料平台、操作平台工程。 

（六）异型脚手架工程。 

不涉及 危大工程 

（一）搭设高度 50m 及以上的落地

式钢管脚手架工程。 

（二）提升高度在 150m 及以上的附

着式升降脚手架工程或附着式升降

操作平台工程。 

（三）分段架体搭设高度 20m 及以

上的悬挑式脚手架工程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

五 
拆除 

工程 

可能影响行人、交通、电力设施、

通讯设施或其它建、构筑物安全的

拆除工程。 

不涉及 危大工程 

（一）码头、桥梁、高架、烟囱、

水塔或拆除中容易引起有毒有害气

（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事

故发生的特殊建、构筑物的拆除工

不涉及 超过一定规模的危大工程 
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序

号 
分部分项工程 重点部位和环节 备注 

程。 

（二）文物保护建筑、优秀历史建

筑或历史文化风貌区影响范围内的

拆除工程。 

六 
暗挖 

工程 

采用矿山法、盾构法、顶管法施工

的隧道、洞室工程。 
不涉及 超过一定规模的危大工程 

七 其它 

（一）建筑幕墙安装工程。 

（二）钢结构、网架和索膜结构安

装工程。 

（三）人工挖孔桩工程。 

（四）水下作业工程。 

（五）装配式建筑混凝土预制构件

安装工程。 

（六）采用新技术、新工艺、新材

料、新设备可能影响工程施工安全，

尚无国家、行业及地方技术标准的

分部分项工程。 

不涉及 危大工程 

（一）施工高度 50m 及以上的建筑

幕墙安装工程。 

（二）跨度 36m 及以上的钢结构安

装工程，或跨度 60m 及以上的网架

和索膜结构安装工程。 

（三）开挖深度 16m 及以上的人工

挖孔桩工程。 

（四）水下作业工程。 

（五）重量 1000kN 及以上的大型结

构整体顶升、平移、转体等施工工

艺。 

（六）采用新技术、新工艺、新材

料、新设备可能影响工程施工安全，

尚无国家、行业及地方技术标准的

分部分项工程。 

不涉及 超过一定规模的危大工程 

 

请根据本项目实际情况及相关法律法规自行判定填报。投标单位在投标时结合工程特点、拟采取的施

工工艺等，补充完善危大工程清单、明确相应的安全管理措施。 
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附件 5 异议函 
异 议 函 

一、异议提出人基本信息 

异议提出人：                                             

地址：                     邮编：                                                     

联系人：                   联系电话：                                

授权代理人：               联系电话：                                              

地址：                     邮编：                                                  

二、异议项目基本情况 

异议项目的名称：                                        

异议项目的编号：                标段：                   

招标人名称：                                           

招标文件获取日期：                                             

三、异议事项基本事实 

异议事项 1：                                          

相关证明材料：                                        

异议事项 2 

…… 

四、与异议事项相关的请求及主张 

请求及主张：                                           

                                                          

签字（签章）： 

单位名称（公章）： 

年    月    日   
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第四章  合同条款及格式 

本项目使用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），具体由招标人与中标

人协商签订合同。 
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第五章  工程量清单 
 

本项目清单为电子版，请投标单位登录洛阳市公共资源交易网-洛阳市电子招投标交易平

台入口在线下载。 
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第二卷
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第六章  图纸 
 

本项目图纸为电子版，投标单位登录洛阳市公共资源交易网-洛阳市电子招投标交易平台

入口在线下载电子版图纸。 
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第三卷 
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第七章  技术标准和要求 

 
本工程所采用的材料、设备和施工工艺，在实施过程中均应符合或遵循本施工图纸中引用

的技术规范和标准。所采用的规范或标准如出现不一致时，以标准高的为准，本施工图纸中没

有的，以国家现行规范为准。 

技术要求及规范与新规范、新技术、新标准不一致时，以新技术规范标准和施工图纸要求

为准。 
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第四卷 
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第八章  投标文件格式 
 

 

 

                               （项目名称） 

 

投 标 文 件 
招标编号： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
投标人：                                    （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖电子章） 

      年     月      日 
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洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书 

 

为维护公平竞争的市场秩序，从源头上有效防止和制止违法违纪行为和腐败问题的发生，

促进工程项目建设廉洁优质高效，现就有关事项告知如下： 

一、严格遵守工程项目建设的法律、法规及规章制度； 

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平、诚信的原则； 

三、严格执行工程建设项目合同文件，自觉按合同办事； 

四、严格执行工程建设项目招标投标、物资采购、设计变更、质量认证、安全生产等各项

规定； 

五、严禁为了获取不正当的利益而损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益； 

六、严禁向项目建设单位和相关职能部门及有关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回

扣、好处费、感谢费等，不直接或变相行贿搞商业贿赂； 

七、加强内部监督，并自觉接受有关职能部门对工程建设情况的监督检查； 

八、严格执行廉洁从业各项规定，并向市委、市政府作出廉洁自律承诺。 

违反上述告知事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯

罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 

 

 

 

本人已认真阅读并充分理解以上条款，并代表所属单位严格遵守。 

 

投标单位（盖单位章）： 

 

法人代表（签字或盖电子章）：  

 

日期：   年     月     日 
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洛阳市工程建设项目廉洁自律承诺书 

 
为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，督促相关单位严格遵守廉洁从业的有关规定，

有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促

进经济社会科学发展，作为                   工程建设的            单位，特向市委、

市政府作出如下庄严承诺： 

一、严格遵守党纪国法和各项规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，不插手

和不干预工程建设项目正常开展或干扰正常的监管和执法活动，廉洁自律，加强监督，保证将

工程建成为廉洁工程。 

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚

信建设，不从事任何不正当竞争和任何违法违纪的行为。 

三、建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在工程报批

立项、招标投标、资金运用、物资采购、设计变更、预算决算、质量认证、工程验收和设计、

施工、监理过程中不以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿搞商业贿

赂。 

四、建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事设计、施工、

监理，确保工程设计、施工组织、质量监理全部依法合规。 

五、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实

安全生产“三同时”要求，确保施工人员和其他人员生命及人身安全，严防各类安全事故的发

生。 

六、遵守财经法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程

费用，节约资金。 

七、定期不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动

接受外部有关部门依法依纪的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。 

八、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接收党纪，政纪处理直至追究法

律责任。  

 

承诺单位（盖单位章）： 

 

法人代表（签字或盖电子章）： 

 

日期：   年     月     日 

 



 80 

目 录 

一、投标函及投标函附录 

二、法定代表人身份证明 

三、授权委托书 

四、投标保证金 

五、已标价工程量清单 

六、施工组织设计 

七、项目管理机构 

八、资格审查资料 

九、其他资料 

 

 

注：为便于评标委员会评审，投标人在编制电子投标文件时，尽量将投标文件目录细化，

并在电子投标文件中编制详细的跳转目录。否则，投标人自行承担因投标文件编制混乱导致评

标委员会做出不利于投标人的评审结果。 
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一、投标函及投标函附录 

（一）投标函 

 
__________________（招标人名称）： 

1、我方已仔细研究了                   （项目名称）的施工招标项目招标文件的全部

内容，愿意以人民币：（大写）           元（¥           元）的投标总报价变更签证优

惠率      %，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，

缺陷责任期            。工程质量达到                。 

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

3、随同本投标函提交投标担保一份，金额为人民币（大写）          （¥        ）。 

4、如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，联合体所有成员在中标通知书规定的期限内与甲方

签订合同。 

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二

章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 

6、                                （其他补充说明）。 

投标人：                            （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖电子章） 

地址：                                  

网址：                                  

电话：                                  

传真：                                  

邮政编码：                               

日期：     年     月     日 
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（二）投标函附录一 

序号 条款名称 约定内容 备注 

1 投标内容  
 

2 项目经理 
姓名：  

注册编号：  

 

3 工期  日历天 
 

4 缺陷责任期  

 

5 分包  
 

6 投标有效期 投标截止之日起    日历天 
 

7 质量要求  
 

8 安全目标  
 

9 文明工地目标  
 

10 扬尘防治目标  
 

11 变更签证优惠率（%）  
 

12 
是否接受本项目付

款办法 
 

 

 

                       投标人：                   （盖单位章） 

 

                            法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖电子章） 

 

日期：  年   月   日 
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（三）投标函附录二 

投标总报价（元） 
 

投标报价（不含规费、税金、安全文明

措施费、暂列金额、暂估价）（元） 

 

 

分部分项工程（元） 
 

措施费（含安全文明施工费）（元） 
 

安全文明施工费（元） 
 

规费（元） 
 

税金（元） 
 

暂列金额（夜间施工、二次搬运、冬雨

季施工）（元） 

 

专业暂估价（元） 
 

 

投标人：              （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖电子章） 

日期：     年     月     日 
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（四）投标函附录三 

 

序号 条款名称 约定内容 
承诺 

（是/否） 

1 
商品砼和预拌

砂浆承诺 
承诺使用商品砼和预拌砂浆，无此响应投标无

效。 

 

2 劳务分包承诺 
若投标人在中标后将劳务进行分包，必须承诺

使用有资质的劳务分包企业，否则投标无效。 

 

3 
农民工工资保障

金承诺 

1、以前所承建工程工资支付情况，是否存在拖

欠或克扣。 

 

2、中标后能否足额存入农民工工资保障金  

3、其承包的工程项目一旦出现拖欠职工工资，

是否可由建设行政主管部门从工资保障金中先

予划支。 

 

农民工工资保障金按照洛阳市住房和城乡建设局《关于进一步规

范农民工工资保障金和工程担保管理的通知》洛建【2019】78 号

执行，并承诺中标后根据《保障农民工工资支付条例》第二十

六条、第二十七条的规定，按照有关规定开设农民工工资专用

账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。银行流水转

账备注为工资且没有对公转账记录。 

 

投标人：              （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖电子章） 

日期：     年     月     日 
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二、法定代表人身份证明 
 

 

投标人名称：                              

单位性质：                                 

地    址：                                  

成立时间：          年        月        日 

经营期限：                                

姓    名：          性别：          年龄：        职务：          

系                              （投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

附：法定代表人身份证扫描件 

 

 
 

投 标 人：                 （盖单位章） 

 

                                        法定代表人：          （签名） 

 

                                                      年       月       日            
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三、授权委托书 

 

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓

名及联系方式）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、

撤回、修改                      （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。 

 

委托期限：                          。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件 

投  标  人：                                   （盖单位章） 

法定代表人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      

委托代理人：                                    （签字） 

身份证号码：                                       

                                                     

 

      年    月     日 
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四、投标保证金 

投标保证金企业信用承诺函 
 

（招标单位名称）   

为维护公平、公正、公开的政府投资市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，我单位自愿

作出以下承诺： 

单位名称：                                                

统一社会信用代码：                                        

法定代表人：                                              

地址和联系电话：                                          

一、我单位具备承担招标项目的能力，自愿参加（招标工程项目名称）投标活动，严格遵

守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动

的各项规定。 

二、我单位在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、没有因招标投标违法行为

被行政处罚的记录、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中

国执行信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”，在“中国政府采购网”

未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，在“国家企业信用信息公示系统”中没有

因招标投标违法行为被行政处罚的记录、未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”。 

三、我单位如有发生下述任何一种违约行为，自愿承担相关法律责任，1年内自动放弃在

洛阳市工程建设项目招投标中使用“投标保证金企业信用承诺函”资格。 

（一）在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件； 

（二）中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同、或者未按招标文件规定提交

履约保证金； 

（三）评标委员会认定投标人串通投标或弄虚作假等违法行为； 

（四）法律、法规规定的其他情形。 

四、同意将承诺和践诺信息作为我单位信用记录由“信用洛阳”网站归集并合规应用。特

此承诺。 

投标人单位名称：（盖章） 

法定代表人签字： 

年  月   日 
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投标保函参考格式： 

 

投标保函 
编号： 

（招标人）： 

鉴于（以下简称投标人）参加项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文

件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：  

一、保证的范围及保证金额  

我方在投标人发生以下情形时承担保证责任： 

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即从投标截止日起至投标有效期截止后日内未经贵方许可撤

回投标文件； 

2、投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》； 

3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证； 

4、招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。 

我方保证的金额为人民币 元（大写：人民币             元整）。 

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：本保函生效后，招标文件规定的投标有效期届满后日内。 

投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。 

三、承担保证责任的形式 

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任： 

（1）代投标人向贵方支付投标保证金为人民币 元。 

（2）如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保函第一条约定

的保证金额，即不超过人民币元。 

四、代偿的安排 

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额、支付

款项应到达的账号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的真实完备的证明材料，并由投标人及市建

设行政主管部门加章确认后，在本保函确定保证期内连同本保函原件一并送达我方。 

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 30 个工作日内进行核定后按照本保函的承诺书面

答复确认后承担保证责任。 

五、保证责任的解除 
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1、保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 

2、我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，

保证责任即解除。 

3、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解

除。 

我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证责任解除之日起 5 个工作日内，将本保函原件

返还我方。 

六、免责条款 

1、因贵方违约致使投标人不能履行义务的，或投标文件未经我方书面认可的，或者招投标无效的，我

方不承担保证责任。 

2、依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保

证责任。 

3、因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 

4、因投标人提供资料不真实，不合法或未按《投标委托保证合同》履行的，我方不承担保证责任。 

七、争议的解决 

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为保

证人注册地法院。 

八、保函的生效 

本保函自我方法定代表人签字并加盖公章、投标人按照与我公司约定将保证金与保费足额支付至我方、

我方将保函交付贵方之日起生效。 

 

 

                                      保证人： 

                                      法定代表人： 

 

                                                  年    月   日 

 

注：此投标保函格式仅供参考，不作为废标条件。 
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五、已标价工程量清单 
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六、施工组织设计 
 

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明主要施工方

法；项目经理部及劳动力配置计划；主要施工机械、设备供应计划；确保工程质量的技术组织

措施；确保安全文明施工的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；工期网络图；施工总平

面布置图等。 

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表 

附表二  拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 

附表三  劳动力计划表 

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图 

附表五  施工总平面图 

附表六  临时用地表 
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附表一：拟投入本项目的主要施工设备表 
 

序号 设备名称 
型号 

规格 
数量 

国别 

产地 

制造 

年份 

额定功率

（KW） 

生产 

能力 

用于施

工部位 
备注 
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附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表 
 

 
序号 

仪 器 设 备

名称 

型

号

规

格 

 
数量 

国

别

产

地 

制

造

年

份 

已 使 用 台

时数 

 
用途 

 
备注 
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附表三：劳动力计划表 

单位：人 

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 
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附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 

 

1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各

个关键日期。 

2.施工进度表应采用网络图表示。 
 

 

 

 

 

附表五：施工总平面图 
 

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设

施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况

和布置。 



 96 

附表六：临时用地表 
 

用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间 
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七、项目管理机构 

（一）项目管理机构组成表 

 

职务 姓名 职称 

执业或职业资格证明 

备注 

证书名称 级别 证号 专业 养老保险 
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（二）主要人员简历表 
 

姓 名  年 龄  学历  

职 称  职 务  拟在本合同任职  

毕业学校 年毕业于               学校              专业 

主要工作经历 

时 间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 

    

    

    

    

    

    

    

注：拟任项目管理机构成员一人一表，表后附证明材料原件的扫描件。 
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（三）项目经理无在建承诺书 

 

承诺书 

致： （招标人）  

 

我方在此声明，我方拟派往  （项目名称） 的项目经理（项目经理姓名），在中标后

将不再担任任何在建建设工程项目的项目经理。 

我方保证上述信息的真实准确，并愿意承担我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，愿意承

担对本项目及招标人造成的一切经济损失 

特此承诺！ 

 

 

 

投标人：                  （盖单位章） 

 

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖电子章） 

 

项目经理：             （签字） 

  年 月 日 
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八、资格审查资料 

（一）投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 
联系人  电话  

传真  网址  

组织结构  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  

其中 

项目经理  

营业执照号  高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行 
 

初级职称人员 
 

账号  技工  

经营范围 

 

备注 
 

注：附营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书、安全生产许可证等材料的原

件扫描件 
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（二）近年完成的类似项目情况表（加分项业绩） 
 

项目名称 

 

 

项目所在地 

 

 

发包人名称 

 

 

发包人地址 

 

 

发包人电话 

 

 

合同价格 

 

 

开工日期 

 

 

竣工日期 

 

 

承担的工作 

 

 

工程质量 

 

 

项目经理 

 

 

技术负责人 

 

 

总监理工程师及电

话 

 

 

项目描述 

 

 

备注 

 

注：附证明材料原件的扫描件 
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（三）拟任项目经理近年完成的类似项目情况表（加分项业绩） 

 

项目名称 

 

 

项目所在地 

 

 

发包人名称 

 

 

发包人地址 

 

 

发包人电话 

 

 

合同价格 

 

 

开工日期 

 

 

竣工日期 

 

 

承担的工作 

 

 

工程质量 

 

 

项目经理 

 

 

技术负责人 

 

 

总监理工程师及电

话 

 

 

项目描述 

 

 

备注 

 

注：附证明材料原件的扫描件 
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（四）其他资格审查资料 

 

1、信用承诺函 

信用承诺函 

致           （招标人） ： 

单位名称：                          

法定代表人：                              

统一社会信用代码：                    

联系地址和电话：                          

为维护公平、公正、公开的招投标市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，我单位自愿作出以下

承诺： 

一、我单位自愿参加本次招标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法

规，依法诚信经营，无条件遵守本次招标活动的各项规定。我单位郑重承诺： 

（1）符合国家相关规定的财务状况报告； 

（2）依法缴纳税收的证明材料； 

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； 

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 

（5）未被列入建筑市场“黑名单”，且在管理期内的； 

（6）未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单，且在管理期内的； 

（7）未在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单被限制或禁止参与招标投标活动的“严

重失信主体”，且在管理期限内的； 

（8）未被吊销许可证件、营业执照、限制开展生产经营活动、责令停业停产、责令关闭、限制

从业等，依法取消投标资格的； 

（9）不存在法律法规、国家规定的不得参加投标的情形。 

二、我单位保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照

规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标”，

依照有关法律法规规定承担相应的责任。 

 

投 标 人：  （电子章） 
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法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖电子章） 

日期：   年 月 日 

注：投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按

无效投标处理。 
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2、招标文件要求的其他资格审查资料 
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九、其他资料 

 

1、企业信用评价：证明材料扫描件加盖公章。 

2、对付款方式的承诺函（格式自拟）。 

3、对中标人项目部成员的相关规定承诺函（格式自拟）。 

4、农民工资保证金及支付承诺函（格式自拟）。 

5、中小企业声明函（工程）。 

6、投标人认为应递交的其他资料。 
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中小企业声明函（工程） 

 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）

46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施

工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名

称） ，从业人员   人，上一年度营业收入为   万元，上一年度资产总额为   万元，属于 （中

型企业、小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

企业名称（盖单位章）: 

 

日期： 

 

 

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业

可不填报。 

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发

中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。 
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残疾人福利性单位声明函 

 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政

府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利

性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位的服务。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

 

                                             投标人（企业电子章）： 
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监狱企业证明文件 

 

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含

新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

 

 

注：在投标文件中附扫描件。 
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全省房屋建筑和市政基础设施工程项目 

招标投标活动承诺书 

 

我单位承诺，在                                 项目招投标活动中，自觉遵

守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省

实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有

违反，愿承担相关法律责任。 

 

承诺人（法人或委托代理人） 

（签字）：               

联系电话：                

                          

 

承诺人：              （单位盖章） 

                            

年   月   日 
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全市房屋建筑和市政基础设施工程项目 

招标投标活动承诺书 

 

我单位承诺，在                                        项目招投标活动中，

自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、

河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，

不存在《洛阳市房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动负面行为清单》中所列

行为，如有违反，愿承担相关法律责任。 

 

承诺人（法人或委托代理人） 

（签字）：               

联系电话：                

                          

 

承诺人：      （单位盖章） 

                            

年   月   日 
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投标承诺书 

我单位现对                                        项目投标做出如下郑重

承诺： 

我单位如存在投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理 由不与招标人订立合

同、在签订合同时向招标人提出附加条件、 不按照招标文件要求提交履约保证金，或

在招标投标活动中存 在其他违法违规的行为，我单位自愿承担因此造成的一切法律 后

果，自愿接受招标人和招标投标监督部门的信用惩戒措施。 

法定代表人（签字）： 

授权委托人（签字）： 

联系电话： 

投标人：      （盖章） 

 

                                   年  月  日 
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附件 1： 

企业资质及同类项目项目业绩表 

单位名称 资质等级 证书编号 

   

企业同类项目业绩 

同类业绩项目名称 合同金额 建设单位 合同签订时间 

    

    

    

说明：企业资质等级是指，满足招标文件要求的企业资质条件的资质等级；同类项目业

绩包括资格要求的业绩和评分业绩，本表填报的业绩，应与投标正文填报的一致。投标

人可根据实际需要自行增加（或删减）表格。 

附件 2： 

拟担任本项目项目经理的职（执）业资格及同类项目项目业绩表 

单位名称 
项目负责人姓

名 
职业资格（或职称） 证书编号 

    

项目负责人同类项目业绩 

同类业绩项目名称 合同金额 建设单位 合同签订时间 

    

    

    

    

说明：项目负责人的职（执）业资格（或职称）是指，满足招标文件对项目负责人的职

（执）业资格（或职称）的要求资格条件的资格等级；项目负责人同类项目业绩包括对

项目负责人资格要求的业绩和评分业绩，本表填报的业绩，应与投标正文填报的一致。

投标人可根据实际需要自行增加（或删减）表格。 
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附件 3： 

投标人委托代理人和拟任项目经理联系方式 

项目名称  

投标单位名称  

委托代理人姓名 
 

 
联系方式 

（手机） 

 

 

拟任项目经理姓名 
 

 
联系方式 

（手机） 

 

 

备注 
 
 

 

 

注：在开、评标会议期间，委托代理人和拟任项目经理以上填报的联系方式应始终保持

畅通，随时接收澄清通知和拟任项目经理答辩通知。因手机关机或不接听电话导致无法

及时接收澄清通知或项目经理答辩通知引起的不利于投标人的后果，投标人自行承担。 

 

投标单位（盖电子章） 

 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章） 

 

日期：年月日 
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附件 4： 

招标投标法律法规知识宣传 

一、《中华人民共和国招标投标法实施条例》节选 

第六十七条规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人

或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 

 投标人：（一）以行贿谋取中标；（二）3年内 2次以上串通投标；（三）串通投

标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失

30万元以上；（四）其他串通投标情节严重的行为。凡有以上行为之一的，属于情节严

重行为，由有关行政监督部门取消其 1 年至 2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标

资格。投标人自以上行为规定的处罚执行期限届满之日起 3年内又有以上所列违法行为

之一的，或者串通投标、以行贿谋取中标情节特别严重的，由工商行政管理机关吊销营

业执照。 

第六十八条规定，投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中

标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四

条的规定处罚。依法必须进行招标的项目的投标人未中标的，对单位的罚款金额按照招

标项目合同金额依照招标投标法规定的比例计算。  

投标人：（一）伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标；（二）3

年内 2次以上使用他人名义投标；（三）弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失

30万元以上；（四）其他弄虚作假骗取中标情节严重的行为。凡有以上行为之一的，属

于招标投标法第五十四条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其 1年至 3年

内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。投标人自以上行为规定的处罚执行期限届

满之日起3年内又有该款所列违法行为之一的，或者弄虚作假骗取中标情节特别严重的，

由工商行政管理机关吊销营业执照。 

第六十九条规定，出让或者出租资格、资质证书供他人投标的，依照法律、行政法

规的规定给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 

二、《中华人民共和国刑法》有关招投标处罚规定 

第二百二十三条规定，〔串通投标罪〕投标人相互串通投标报价，损害招标人或者

其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投

标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。 
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三、《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》涉及招投标处理事项 

第六十八条规定，投标人相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标，涉嫌

下列情形之一的，应予追诉：  

1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成的直接经济损失

数额在五十万元以上的；  

2、对其他投标人、招标人等投标招标活动的参加人采取威胁、欺骗等非法手段的；  

3、虽未达到上述数额标准，但因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标

的。  

四、《中华人民共和国审计法实施条例》涉及招投标事项 

第二十条规定，政府投资和以政府投资为主的建设项目，审计机关依法进行审计监

督。 

第四十条规定，对依法应当追究有关人员责任的，向有关主管机关、单位提出给予

处分的建议；对依法应当由有关主管机关处理、处罚的，移送有关主管机关；涉嫌犯罪

的，移送司法机关。 

五、全国“扫黑除恶”专项斗争涉及招投标工作 

根据中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，扫黑除恶专项

斗争打击的重点包括在建筑工程行业强揽工程、恶意竞标的黑恶势力。对有组织地恶意

围标串标、强揽工程项目、强行推荐设计、施工、监理队伍、强行肢解分包工程的，招

投标等行政监督部门需将问题线索提交市扫黑除恶专项斗争办公室进行查处。 
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致房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标各

方主体的一封公开信 

工程建设项目各有关主体单位： 

为深入贯彻党中央、省委关于常态化开展扫黑除恶斗争的决策部署，优化营商环境，

汇聚全社会共防共治强大力量，坚决打击黑恶犯罪和惩治违法违规行为，聚焦房屋建筑

和市政基础设施工程建设领域恶意竞标、强揽工程等突出问题，结合《反有组织犯罪法》

宣贯，我省持续开展重点行业整治活动，重点整治以下行为： 

（一）无正当理由改变中标结果，不按照招标文件和中标人的投标文件签订合同的

违法违规行为； 

（二）评标委员会成员索要投标人财物或者其他好处的违法违规行为； 

（三）投标人串通投标，以行贿的手段谋取中标、挂靠或借用资质投标等恶意竞标

的违法违规行为； 

（四）投标人胁迫中标人放弃中标、转让中标项目等强揽工程的违法违规行为； 

（五）国家工作人员（含离退休干部）在招投标活动中利用行政权力干预招投标正

常秩序的违法违规行为； 

（六）工程建设领域其他涉黑涉恶违法犯罪及充当黑恶势力“保护伞”行为。 

如果您单位和个人发现以上行为或《河南省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标

投标监管禁止行为清单》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动禁止

行为清单》中所列行为，请依法向当地住房城乡建设主管部门举报。 

如果您单位和个人发现涉黑涉恶违法犯罪及充当黑恶势力“保护伞”行为，可以信

函或者电话方式向各级政法机关、建设行政主管部门举报。 

举报时，请尽量提供线索对象基本情况、违法违规事实、相应印证资料等信息，我

们将认真落实行业监管责任，坚决依法依规处理。涉及实名举报的，我们将严格遵守保

密规定，为举报人保密。 

欢迎各方主体积极检举揭发工程建设领域各类涉黑涉恶及行业乱象问题线索，让我

们共同行动起来，为营造公平公正的建筑市场环境而努力！ 

全省住房城乡建设系统扫黑除恶举报电话： 

郑州市城乡建设局           郑州市城市管理局 

举报电话：0371-67188983    举报电话：0371-67886970 
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开封市住房和城乡建设局     开封市城市管理局 

举报电话：0371-23991299    举报电话：0371-23933438 

洛阳市住房和城乡建设局     洛阳市城市管理局 

举报电话：0379-63311150    举报电话：0379-65528295 

平顶山市住房和城乡建设局   平顶山市城市管理局 

举报电话：0375-2633639     举报电话：0375-6199289  

安阳市住房和城乡建设局     安阳市城市管理局 

举报电话：0372-5389536     举报电话：0372-12319   

鹤壁市住房和城乡建设局     鹤壁市城市管理局 

举报电话：0392—3386025    举报电话：0392-3338703   

新乡市住房和城乡建设局     新乡市城市管理局 

举报电话：0373-3696550     举报电话：0373-3079291 

焦作市住房和城乡建设局     焦作市城市管理局 

举报电话：0391-3557200     举报电话：0391-2607101   

濮阳市住房和城乡建设局     濮阳市城市管理局 

举报电话：0393-6665000     举报电话：0393-6665018   

许昌市住房和城乡建设局     许昌市城市管理局 

举报电话：0374-5052169     举报电话：0374-2990091   

漯河市住房城乡建设局       漯河市城市管理局 

举报电话：0395-3132202     举报电话：0395-3105379   

三门峡市住房和城乡建设局   三门峡市城市管理局 

举报电话：0398-2821112     举报电话：0398-2930829 

南阳市住房和城乡建设局     南阳市城市管理局 

举报电话：0377-63171110    举报电话：0377-61688021   

商丘市住房和城乡建设局     商丘市城市管理局 

举报电话：0370--3796185    举报电话：0370-2739612 

信阳市住房和城乡建设局     信阳市城市管理局 

举报电话：0376-7639991     举报电话：0376-12319   

周口市住房和城乡建设局     周口市城市管理局 
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举报电话：0394-8222903     举报电话：0394-8582458   

驻马店市住房和城乡建设局   驻马店城市管理局 

举报电话：0396-2612529     举报电话：0396-2836087   

济源市住房和城乡建设局 

举报电话：0391-6633062 

河南省住房和城乡建设厅 

举报网址：http://hnjs.henan.gov.cn/2021/04-01/2119053.html 

电子信箱：szjtzfjdc@163.com， 

邮寄地址：河南省郑州市郑东新区郑开大道 75 号河南建设大厦 2023 室 
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关于在全市工程建设项目招投标领域深入开展“扫黑除

恶”专项斗争的公开信 

2019年是党中央、国务院在全国开展“扫黑除恶”专项斗争的攻坚之

年，洛阳市住建局在市委、市政府的坚强领导下，坚决贯彻落实习近平总

书记关于“扫黑除恶”系列重要指示精神，压实工作责任，狠抓重点领域

整治，大力营造全社会积极参与扫黑除恶的舆论氛围，“扫黑除恶”工作

取得阶段性成效。 

“扫黑除恶”是民心所向，为持续深入推进“扫黑除恶”专项斗争，

维护公平公正的招标投标秩序，有力净化营商环境，保护企业和公民的合

法权益，有效提升人民群众的获得感、安全感、幸福感，进一步依法严厉

打击各类黑恶势力违法犯罪活动，确保社会长治久安，我们号召广大市民

积极行动起来，主动参与到扫黑除恶专项斗争中来，通过来电、来函、来

件等方式，踊跃揭发并提供以下 8类黑恶势力性质违法犯罪活动线索： 

1、非法组织、领导、实施恶意竞标、围标、串标、虚假投标、敲诈勒

索的； 

2、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物、标书、标的物、样品的； 

3、有组织地故意抬高或压低价格，伪造资质证书、证件、提供虚假材

料进行恶意投标，谋取不正当利益的； 

4、聚众围堵开、评标现场，扰乱开标现场、恶意阻止投标人进入开标

现场、干涉评委正常评标、干涉工作人员现场监督的； 

5、以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标，强迫中标

人放弃中标、转包的； 

6、交易过程中寻衅滋事，闹访、缠访、恶意投诉，以投诉、举报相威

胁获取不正当利益的； 

7、党员干部违反规定插手干预项目招投标活动，在招投标活动中与黑

恶势力勾结，充当黑恶势力“保护伞”的； 

8、在工程建设招投标活动中有其他违纪违法行为的。 

我们郑重承诺：对举报人个人信息和举报线索严格保密。我们郑重声

明：对包庇、纵容违法犯罪分子的恶意举报、诬告陷害他人的将依法追究
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法律责任；对举报人进行报复的，将依法从严、从重惩处。 

市住建局招标科举报电话：0379-63937963 

市住建局扫黑办举报电话：0379-63311150 

举报电话受理时间（周六、周日和法定节假日除外）：上午 9:00-12:00

下午15:00-18:00 
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洛阳市住房和城乡建设局关于进一步做好房屋建筑

和市政基础设施工程电子投标文件雷同认定与处理

的通知 

各县区住房和城乡建设主管部门，各招标人、招标代理机构、投标人、评

标专家及有关单位： 

为进一步规范招标投标市场秩序，有效预防和打击串通投标行为，根

据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》

《电子招标投标办法》《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标串（围）

标行为认定和处理的暂行规定》（豫建〔 2011〕179号）的规定，结合我市

电子招标投标开展情况，现对进一步做好房屋建筑和市政基础设施工程数

据电文形式投标文件（以下简称电子投标文件）的雷同认定及处理通知如

下： 

一、开评标过程中，电子开评标系统提示不同投标人的电子投标文件

记录的文件制作机器码、文件创建标识码、文件生成标识码、IP地址、计

价软件电子加密锁锁号、计价软件电子加密锁企业实名认证信息等软硬件

信息中有一条及以上一致的，评标委员会应当对提示内容集体认定是否属

于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“视为投标人相互串

通投标”第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”

的情形。 

二、开评标过程中，电子开评标系统提示不同投标人的投标技术文件

存在高度雷同、投标报价或报价组成出现一致或者呈规律性变化的，评标

委员会应当对提示内容进行综合分析研判，集体认定是否属于《中华人民

共和国招标投标法实施条例》第四十条“视为投标人相互串通投标”第（四）

项“不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”的情形。 

三、评标委员会在认定串通投标行为时，认为有必要的，可以要求投

标人对有关情况作出书面澄清。经认定，属于《中华人民共和国招标投标

法实施条例》第四十条“视为投标人相互串通投标”情形的，评标委员会

应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条和第五十一条
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第（七）项的规定否决相应投标人的投标，并在评标报告中进行记录。评

标委员会应当对电子开评标系统作出的雷同性提示内容以及串通投标行为

的认定情况，在评标报告中进行详细记录。招标人或其委托的招标代理机

构应当对评标委员会关于串通投标行为的认定情况和否决投标情况在招标

投标情况书面报告中作出说明。 

四、经查实，不同投标人存在串通投标行为的，按照《中华人民共和

国招标投标法》第五十三条和《中华人民共和国招标投标法实施条例》第

六十七条的规定处罚；涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关追究刑事责任。 

五、在计价软件电子加密锁实名信息库内填报虚假信息的，按照《河

南省建筑市场信用管理实施办法（暂行）》的规定，对企业的不良行为信

息录入全省建筑市场公共信用管理系统并予以公示。 

六、经查实，投标人使用存在虚假实名认证信息的计价软件电子加密

锁编制已标价工程量清单进行投标、或者篡改电子投标文件和已标价工程

量清单记录的软硬件信息等弄虚作假行为的，按照《中华人民共和国招标

投标法》第五十四条和《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八

条的规定处罚；涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关追究刑事责任。 

七、采用电子招标投标的，招标人及其委托的招标代理机构应当将本

通知中所列情形及处理方式在招标文件中予以明确。招标人或其委托的招

标代理机构未按要求编制资格预审文件或招标文件的，由住房和城乡建设

主管部门责令改正。 

八、评标委员会未按照招标文件规定对电子开评标系统作出的雷同性

提示内容进行认定或做相应处理的，按照《中华人民共和国招标投标法实

施条例》第七十一条的规定，由住房和城乡建设主管部门责令改正；情节

严重的，禁止在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特

别严重的，取消担任评标委员会成员的资格。 

九、本通知自2022年 9月1日起施行。《洛阳市住房和城乡建设局关于

房屋建筑和市政基础设施工程电子投标文件雷同认定与处理的通知》（洛

建〔2020〕60号）同时废止。 

附件：1.编制已标价工程量清单的注意事项 

2.企业实名信息变更申请 
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2022年8月16日 

附件： 

1.编制已标价工程量清单的注意事项 

 

一、编制已标价工程量清单中使用的计价软件电子加密锁，由持有者

通过计价软件自主填报企业名称、统一社会信用代码等信息进行实名认证。

持有者对填报信息的真实性、合法性、有效性负责。 

二、计价软件电子加密锁持有者确需变更企业实名认证信息的，应以

规定格式（详见附件 2）向计价软件开发公司递交变更申请材料。计价软件

电子加密锁持有者每年最多可申请变更2次企业实名认证信息。 

三、已标价工程量清单未记录编制过程中的文件制作机器码、文件创

建标识码、文件生成标识码、计价软件电子加密锁锁号、计价软件电子加

密锁企业实名认证信息、IP地址等软硬件信息的，将无法生成电子投标文

件。 
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附件： 

2.企业实名信息变更申请 

 

因                                         原因，我公司

现需对计价软件电子加密锁实名信息库内的企业信息进行变更。计价软件

电子加密锁品牌为                              ，计价软件电子加

密 锁 锁 号 为                              。变 更 前 企 业 名 称

为                              ， 统 一 社 会 信 用 代 码

为                              ； 变 更 后 企 业 名 称

为                              ， 统 一 社 会 信 用 代 码

为                              。我公司承诺此实名信息变更申请

材料真实有效。 

 

变更前单位（加盖公章）：      变更后单位（加盖公章）： 

 

法定代表人或授权委托人        法定代表人或授权委托人 

签名：                      签名： 

电话：                      电话： 

日 期 ：     年    月    日            日

期：     年   月   日 

 

注意事项：提交申请时需一并提交变更事项有关证明材料、变更前后

企业的营业执照或统一社会信用代码证书复印件（加盖公章）、授权委托

书（包括委托人及被委托人的身份证复印件） 
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