

## 五、主要标的信息（备用）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	许昌市农村集体资产上图入库验收复核项目	<p>许昌市农村集体资产上图入库验收复核项目需对禹州市、长葛市、鄢陵县、襄城县、魏都区、建安区的共2266个集体经济组织的上图入库成果开展全流程、高标准的验收复核报告。采用抽样核查与重点核查相结合的方式，对机井“一井一档”、涉农资金项目档案等关键资料开展实地验证，抽样核查比例不低于30%的村集体，重点村核查比例不低于50%</p>	<p>1、在市级联合督导组现场督导下开展工作，制定科学可行的验收复核方案，协调解决验收过程中的疑难问题，规范验收流程，留存全程工作记录。</p> <p>2、对农村集体资产上图入库项目的工作成果及问题整改成效开展独立、客观、公正的全面验收复核，验收工作必须在市级联合指导组的现场督导下进行，依据农村集体“三资”清查核实项目形成的成果，逐项核对，并出具每个乡镇及各县（市、区）总体的验收复核报告。</p> <p>3、依据农村集体资产上图入库项目形成的“一张图”底账、整改要求及《许昌市农村集体资产“上图入库”技术标准》，逐项核对集体“三资”清查、农田机井普查、乡村振兴资金项目资产清查结果的真实性、合规性。</p>	自合同生效之日起30日历天。	<p>1、项目完成后，市级农业农村部门将组建成立验收组，抽查项目合格率，对验收发现的问题，供应商全部整改完毕后通过市级验收；</p> <p>2、在河南省农村“三资”问题起底整改“百日攻坚”行动结束后，供应商对省级纪检部门反馈问题全部完成整改后通过省级验收。</p>

			<p>4、采用抽样核查与重点核查相结合的方式，对机井“一井一档”、涉农资金项目档案等关键资料开展实地验证，抽样核查比例不低于30%的村集体，重点村核查比例不低于50%。</p> <p>5、出具每个乡镇及全县总体的验收复核报告，明确成果合格情况、问题整改到位情况及责任主体，提出针对性后续工作建议。</p>		
2	/	/	/	/	/
...					

说明：

1、按照《财政部办公厅关于印发〈政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）〉》（财办库〔2020〕50号）要求，中标（成交）公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标（成交）后无法发布中标（成交）公告的，投标人承担相关责任。

2、此表不涉及磋商小组评审内容。

投标人（并加盖公章）：河南省基力勘测有限公司