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2、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项

目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：

服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小

企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1、（新县 2023 年茶叶绿色高产高效行动项目一标段） ，属于（建筑）；

承建（承接）企业为（河南新县长源市政工程（有限）公司），从业人员 102

人，营业收入为 633.46 万元，资产总额为 2140.93 万元，属于（微型

企业）；

2、（新县 2023 年茶叶绿色高产高效行动项目一标段） ，属于（建筑）；

承建（承接）企业为（河南新县长源市政工程（有限）公司），从业人员 102

人，营业收入为 633.46 万元，资产总额为 2140.93 万元，属于（微型

企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情

形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责

任。

企业名称（单位电子签章）：河南新县长源市政工程（有限）公司

日期：2024年04月24日
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1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成

立企业可不填报。

2、属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容
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