

# 信阳市市本级园地林地草地分等定级

## 项目 A 包技术服务合同

委托方（简称甲方）：信阳市自然资源和规划局

受托方（简称乙方）：方宇勘测有限公司

甲方经政府招标采购确定乙方为信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包的技术服务单位，甲乙双方经充分协商，在平等、互利基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及项目招投标有关文件，达成如下协议：

### 一、工作内容

1. 基础数据收集。收集分等定级所需的基本资料、图件资料、要素资料等数据资料。
2. 外业实地调查。开展外业实地调查，完善相关资料。
3. 空间数据整合。包括组织准备、技术准备、资料准备以及数据提取与清洗、数据叠加与关联分析、调查整合成果验证等工作。
4. 样点外业调查。根据不同的地类、地形环境、气候条件、土壤条件、生态条件等因素，按照国家、省规定的比例进行样点外业调查。

5. 数据库建设。包括数据入库、数据库质检以及数据汇总等相关工作。

6. 内业成果核查。采用软件核查与人工排查结合的方法开展 100%内业核查。

7. 外业成果核查。按照图斑总数的一定比例开展外业核查。

8. 成果图件与报告。信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包调查数据成果，全面研究分析调查成果，编制报告及专题报告，编制成果图件。

## 二、提交成果内容及形式

乙方应向甲方提供下列成果：

### （一）提交成果内容

#### 1. 数据库成果

（1）信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包成果数据库。

#### 2. 报告成果

（1）工作报告：信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包工作报告。

（2）技术报告：信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包技术报告。

#### 3. 图件成果

信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包成果专题

图件。

#### 4. 其他成果

自然资源部、河南省自然资源厅要求提交的其他园地、林地、草地分等定级相关成果。

### (二) 提供成果形式

#### 1. 数据库成果

信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包成果数据库 (15 套)。

#### 2. 报告成果

(1) 工作报告：信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包工作报告 (15 套)。

(2) 技术报告：信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包技术报告 (15 套)。

#### 3. 图件成果

信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包成果专题图件 (15 套)。

### 三、 时间要求

项目成果自合同签订之日起 90 日历天内完成。

### 四、 权利和义务

#### (一) 甲方权利和义务

1. 配合乙方向有关部门、单位或个人查阅、抄录与项目有关所需要的资料。



2. 对项目实施过程中出现的问题进行行政协调。

3. 按合同约定向乙方支付技术服务费。

## （二）乙方权利和义务

1. 乙方按照有关规程、文件及甲方实际需求制定工作方案和技术方案，组织项目实施，完成信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包工作。

2. 乙方对提供的成果具有解释权。

3. 乙方未经甲方同意，不得以任何理由和任何形式向其它单位和个人提供项目成果，包括调查资料、中间成果及最终成果。

4. 乙方对本次项目工作的技术过程和成果负责，确保可靠、准确，符合规程和上级要求。

5. 乙方要按照合同约定的时间完成工作任务，工作成果通过河南省自然资源厅验收后即将成果提交至甲方，但是由于甲方原因造成不能按时提交成果的情况除外。

6. 由乙方承担信阳市市本级园地林地草地分等定级项目 A 包市级预检和省级验收产生的一切费用。

## 五、项目费用

### （一）经费投入

整个项目服务费 121.98 万元人民币（大写为：壹佰贰拾壹万玖仟捌佰元）。

### （二）支付方式

该项目合同签订完毕且乙方入场作业后，甲方支付乙方总项目服务费的50%，即60.99万元（大写：人民币陆拾万玖仟玖佰元）；全部成果验收合格并交付甲方后，甲方支付乙方总项目服务费的50%，即60.99万元（大写：人民币陆拾万玖仟玖佰元）。

## 六、 合同争议和解决办法

甲、乙两方应本着友好合作、积极协商的态度，严格履行本合同。因不可预见的因素或本合同未尽事宜发生争议，由双方协商解决。

## 七、 其他

（一）甲、乙双方要按照保密有关规定做好保密工作，包括技术信息和经营信息等。

（二）对其他有关事项的具体协商意见另立条款，作为本合同的附件。

（三）本合同壹式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。

委托方（甲方）：（盖章）



受委托方（乙方）：（盖章）



法定代表人（签字）：

地址：

李XX

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地 址：

开 户 行：

账 号：



2024年 6 月 13 日