

郭勇世

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

我单位(河南省光大建设管理有限公司)承诺:满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺!

供应商: 河南省光大建设管理有限公司 (单位电子签章)

日期: 2025 年 1 月 20 日



郭勇

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(1) 承诺书

我单位(河南省光大建设管理有限公司)承诺:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

特此承诺!

供应商: 河南省光大建设管理有限公司 (单位电子签章)

日期: 2025年1月20日



(2) 健全的财务会计制度

郭勇

1、健全的财务会计制度

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、负责会计核算，特别对应收应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现问题，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳

郭勇

日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产包括：设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。

公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办

郭勇

公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘坐火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘坐，否则不予报销。

2、员工每人每天按 100 元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。

3、住勤伙食补贴，每人每天 30 元标准。

4、市内交通补贴，每人每天 10 元标准。

5、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

六、物资采购规定

1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。

4、采购价值在 500 元以上的物品要有 2 人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向 3 家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。

郭男世

5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

6、采购人员采购物资付款，价值在 500 元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在 500 元以下的，可以支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。

8、物资采购价值超过 500 元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

七、公文及合同的管理规定

1、以公司名义对外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

八、财务审批、报销规定

1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

4、员工个人因私借款一律不予批准。

(3) 2023年财务审计报告

郭勇世

审计报告

豫信和鑫所审【2024】第0113号



委托单位：河南省光大建设管理有限公司
审计单位：河南信和鑫会计师事务所(普通合伙)
报告日期：二〇二四年一月二十四日

1

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号：豫24B63TD02F



郭勇

审计报告

豫信和鑫所审【2024】第 0113 号

河南省光大建设管理有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南省光大建设管理有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务情况说明书以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的河南省光大建设管理有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制基础的规定编制，公允反映了河南省光大建设管理有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南省光大建设管理有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

河南省光大建设管理有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

2

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：豫24B63TD02F



郭勇

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估河南省光大建设管理有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南省光大建设管理有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们保持职业怀疑，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对河南省光大建设管理有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审



郭勇世

计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致河南省光大建设管理有限公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南省光大建设管理有限公司
 中国注册会计师：张玲
 中国注册会计师：原建臣

河南信和泰会计师事务所(普通合伙)
 中国·郑州

2024年01月24日



郭勇州

资产负债表

会企 01 表
单位：元

编制单位：河南省光大建设管理有限公司

2023年 12月 31日

资产	期末 金额	上年年末 金额	负债和所有者权益（或 股东权益）	期末 金额	上年年末 金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,658,736.64	3,898,965.12	短期借款		
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	10,000.00	9,999.15	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	200,000.00		应付票据		
应收账款	66,857,500.75	47,528,551.94	应付账款	1,336,847.00	1,270,447.00
预付款项			预收款项		
其他应收款	17,438,539.79	35,311,272.39	应付职工薪酬	984,463.00	473,973.12
存货			应交税费	1,442,271.27	983,875.81
持有待售资产			其他应付款	12,908,128.95	12,819,100.58
一年内到期的非流动			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动 负债		
流动资产合计	88,164,777.18	86,748,788.60	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	16,671,710.22	15,547,396.51
可供出售金融资产			非流动负债		
持有至到期投资			长期借款	10,419,691.10	11,751,878.01
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其他应付款		
投资性房地产			长期应付款		
固定资产	823,322.27	502,054.73	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产			非流动负债合计	10,419,691.10	11,751,878.01
开发支出			负债合计	27,091,401.32	27,299,274.52
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用			实收资本	51,000,000.00	51,000,000.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产			其中：优先股		
非流动资产合计	823,322.27	502,054.73	永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	10,896,698.13	8,951,568.81
			所有者权益合计	61,896,698.13	59,951,568.81
资产总计	88,988,099.45	87,250,843.33	负债和所有者权益总计	88,988,099.45	87,250,843.33



郭勇

利润及利润分配表

会企 02 表
单位：元

项目	2023年度 本期金额	上期金额
编制单位：河南省光大建设管理有限公司		
一、营业收入	170,778,943.25	133,912,612.47
减：营业成本	137,153,872.43	104,014,887.47
税金及附加	1,261,840.82	989,735.65
销售费用	14,509,552.81	11,095,510.53
管理费用	15,027,422.28	15,278,621.71
研发费用	15,300.00	59,015.32
财务费用	550,215.74	631,148.59
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		30,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,260,739.17	1,873,693.20
加：营业外收入	49,903.43	57,122.64
减：营业外支出	21,000.00	25,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,289,642.60	1,905,015.84
减：所得税费用	344,513.28	450,705.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,945,129.32	1,454,310.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
.....		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
.....		
六、综合收益总额	1,945,129.32	1,454,310.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



郭勇

现金流量表

编制单位：河南省光大建设管理有限公司

2023年度

会企 03 表
单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	173,451,257.06	115,664,113.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,873,349.92	18,398,729.19
经营活动现金流入小计	176,324,606.98	134,062,842.83
购买商品、接受劳务支付的现金	154,917,475.85	117,859,428.54
支付给职工以及为职工支付的现金	12,109,022.61	56,165,097.48
支付的各项税费	9,102,717.12	1,486,374.93
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	176,129,215.58	175,510,900.95
经营活动产生的现金流量净额	195,391.40	-41,448,058.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,619.88	36,009.31
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	435,619.88	36,009.31
投资活动产生的现金流量净额	-435,619.88	-36,009.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,820,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,820,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		40,820,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-240,228.48	-664,067.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,898,965.12	4,563,032.55
六、期末现金及现金等价物余额	3,658,736.64	3,898,965.12



郭勇州

合会 04 类
单位: 元

所有者权益变动表
2023年度

编制单位: 河南省光大建设管理有限公司

项目	本年金额					上年金额				
	其他权益工具 优先股 永续债	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	所有者权益合计	其他权益工具 优先股 永续债	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	所有者权益合计
一、上年年末余额	51,000,000.00				59,951,568.81		10,180,000.00			61,577,413.70
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	51,000,000.00				59,951,568.81		10,180,000.00			61,577,413.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,945,129.32		1,454,310.02			1,454,310.02
(一) 综合收益总额					1,945,129.32		1,454,310.02			1,454,310.02
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
四、本年年末余额	51,000,000.00				61,896,698.13		51,000,000.00			59,951,568.81



郭芳州

河南省光大建设管理有限公司
2023 年度会计报表附注

(本附注金额除特别标明者外,均以人民币元列示)

一、公司基本情况

河南省光大建设管理有限公司成立于 2004-11-22,法定代表人为郭芳州,注册资本为 5100 万元人民币,统一社会信用代码为 914101057694647794。企业地址位于郑州市金水区北环路 6 号 9 号楼 9 层 91 号,经营范围包含:一般项目:工程管理服务;规划设计管理;招投标代理服务;政府采购代理服务;采购代理服务;公共资源交易平台运行技术服务;财政资金项目预算绩效评价服务;工程造价咨询业务;单建式人防工程监理;设备监理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;环保咨询服务;自然生态系统保护管理;科技中介服务;社会经济咨询服务;会议及展览服务;城市绿化管理;土地整治服务;灌溉服务;人工造林;园林绿化工程施工;人防技术服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理;公路工程监理;水运工程监理;地质灾害治理工程监理;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;文物保护工程监理;司法鉴定服务;测绘服务;建设工程质量检测;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

二、不符合会计核算前提的说明

公司不存在不符合会计核算前提的事项。

三、重要会计政策、会计估计的说明和合并会计报表编制方法

1. 公司执行的会计制度

本公司执行《企业会计准则》及其补充规定。

2. 会计期间

采用公历制,即以公历年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

公司采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

郭勇

5. 现金等价物的确定标准

公司的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金；现金等价物是指持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

6. 坏账损失的核算方法

(1) 坏账损失确认标准：

- A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B. 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；
- C. 有确凿的证据表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按国家规定的审批核销权限分级批准后，作为坏账核销。

(2) 公司坏账核算方法：采用备抵法核算。坏账准备计提方法为余额百分比法，按余额百分比法计提坏账准备的比例为 %。

7. 存货及其跌价准备的核算方法

- (1) 存货的分类：原材料、低值易耗品、库存商品。
- (2) 存货的盘存制度：实行永续盘存制。
- (3) 取得和发出存货的计价方法

购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储费等费用，运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。商品流通企业购入的商品，按照进价和按规定应计入商品成本的税金，作为实际成本，采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中的合理损耗，入库前的挑选整理费等，直接计入当期损益。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销，根据不同种类和领用品金额大小，分别采用一次摊销的办法。

(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量，当存货可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

8. 固定资产计价、折旧政策及其减值准备的计提方法

(1) 固定资产标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他生产经营主要设备；不属于生产经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，且使用年限超过 2 年的

郭勇

其他物品。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价。

购建的固定资产按达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值。

投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

融资租入的固定资产按资产原账面价值与最低租赁付款额现值两者中较低者/最低租赁付款额（租赁资产占公司总资产比例≤30%）计价。

接受捐赠的固定资产按如下顺序确定入账价值：捐赠方提供的凭据→活跃市场上的市价→预计未来现金流量的现值。如受赠的系旧固定资产，还应扣除估计的价值损耗。

以债务重组方式换入的固定资产，按《企业会计准则—债务重组》的规定确定入账价值。

非货币性交易中取得的固定资产，按《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定入账价值。

(3) 固定资产折旧采用年限平均法，具体折旧年限及折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	预计残值率(%)
房屋建筑物	10	5.00%
机器设备	10	5.00%
电子设备	3	5.00%
运输设备	4	5.00%

(4) 公司于年末对固定资产进行全面检查，对可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，计入当期营业外支出；已确认的减值又得以恢复，在原计提范围内转回。

9. 在建工程核算方法

(1) 在建工程在完工交付时确认为固定资产，在建工程达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息计入在建工程成本。

(2) 在建工程减值准备的确认标准和计提方法：对于长期停建并且在未来三年内不会重新开工的项目或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程，在期末时根据其可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10. 长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办

郭勇

费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，公司委托其他单位发行股票的手续费或佣金减去发行股票期间冻结资金的利息收入后的相关费用，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价的，作为长期待摊费用，在不超过两年的期限内平均摊销，计入管理费用。

长期待摊费用在项目受益期内平均摊销，受益期不明确的按不超过 10 年的期限平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

11. 借款费用的会计处理方法

因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在“资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始”三个条件同时具备时予以资本化；专门借款发生的辅助费用，属资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化。其他借款费用于发生时确认为费用。

12. 收入确认的方法

(1) 销售商品，以商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的权利，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。销售商品的收入按合同金额或双方接受的金额确定。

(2) 提供劳务，在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度，在劳务交易的结果能可靠估计（劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定）情况下，按合同金额的完工百分比法确认劳务收入；如劳务交易的结果不能可靠估计，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：

A. 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

B. 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；

C. 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权，在同时满足以下条件时确认收入：

A. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

郭勇

B. 收入的金额能够可靠地计量。利息收入按让渡资金使用权的时间和适用利率计算确定。
使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定。

13. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

14. 利润分配政策

公司交纳企业所得税后的净利润，按下列顺序分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 按 10% 提取法定盈余公积金；
- (3) 按 5% 提取公益金。

四、重要会计政策、会计估计变更，重大会计差错更正的说明

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司无需要说明的会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项。

五、税项

(1) 税种及税率

税 种	税 率
增值税	6%
城建税	7%
教育费附加	3%
地方教育费附加	2%
企业所得税	25%

六、会计报表重要项目注释

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现金	1,265,520.87	589,002.00
银行存款	2,393,215.77	3,309,963.12
合 计	3,658,736.64	3,898,965.12

2、交易性金融资产

项 目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	10,000.00	9,999.15
合 计	10,000.00	9,999.15

3、应收票据

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	200,000.00	0.00
合 计	200,000.00	0.00

郭勇

4、应收账款

账龄分析

项 目	年末数			年初数		
	年末余额	比例	坏账准备	年初余额	比例	坏账准备
1年以内	66,857,500.75	100%		47,528,551.94	100%	
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	66,857,500.75	100%		47,528,551.94	100%	

年末主要款项

项 目	金 额
河南东航实业有限公司	55,720.00
河南曲江新欧鹏文化教育发展有限公司	116,607.98
河南怡和置业有限公司	134,995.28
中国邮政集团有限公司	70,268.74
中铁十五局集团路桥建设有限公司	82,600.20

5、其他应收款

账龄分析

项 目	年末数			年初数		
	年末余额	比例	坏账准备	年初余额	比例	坏账准备
1年以内	17,438,539.79	100%		35,311,272.39	100%	
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	17,438,539.79	100%		35,311,272.39	100%	

年末款项主要明细

项 目	金 额
保证金	8,498,012.21
张丽	507,127.28
光大建设武汉分公司	3,889,168.30
光大管理开鲁分公司	3,730,724.00
海北分公司	531,203.00

6、固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产原值	3,206,736.37	2,771,116.49
累计折旧	2,383,414.10	2,269,061.76
固定资产净值	823,322.27	502,054.73

郭勇

7、应付账款

账龄分析

项 目	年末数			年初数		
	年末余额	比例	坏账准备	年初余额	比例	坏账准备
1年以内	1,336,847.00	100%		1,270,447.00	100%	
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	1,336,847.00	100%		1,270,447.00	100%	

期末应付账款主要明细如下:

项 目	金 额
宁夏分公司	152,800.00
河南驰尊工程管理	100,000.00
泽盛项目管理	296,400.00
西藏分公司	8,000.00
河南华威建设工程技术咨询事务所	101,450.00

8、应付职工薪酬

项 目	年 末 余 额	年 初 余 额
应付职工薪酬	984,973.12	473,973.12
合 计	984,973.12	473,973.12

9、应交税费

项 目	年 末 余 额	年 初 余 额
应交税费	1,442,271.27	983,875.81
合 计	1,442,271.27	983,875.81

应交税费明细如下:

项 目	金 额
增值税	1,286,663.84
教育附加	38,599.92
地方教育附加	25,733.28
城建税	90,066.47
房产税	756.00
城镇土地使用税	451.76
合 计	1,442,271.27

10、其他应付款

账龄分析

项 目	年末数			年初数		
	年末余额	比例	坏账准备	年初余额	比例	坏账准备
1年以内	12,908,128.95	100%		12,819,100.58	100%	
1-2年						
2-3年						

郭勇

3年以上					
合 计	12,908,128.95	100%		12,819,100.58	100%

其他应付款主要明细如下

项 目	金 额
中建方达	3,000,000.00
山西中智恒远咨询有限公司	418,940.00
平顶山第二分公司	150,000.00

11、长期借款

项 目	年末余额	年初余额
工行财富广场支行	10,419,691.10	11,751,878.01
合 计	10,419,691.10	11,751,878.01

12、实收资本

名 称	年末余额	所占比例
实收资本	51,000,100.00	100.00%
合 计	51,000,100.00	100.00%

13、未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	8,951,568.81
前期损益调整	
本年年初余额	8,951,568.81
本年增加数	1,945,129.32
其中：本年净利润转入	1,945,129.32
其他增加	
本年减少数	
其中：本年提取盈余公积数	
本年分配现金股利数	
其他减少	
本年年末余额	10,896,698.13

14、营业收入

项 目	本期数	上期数
营业收入	170,778,943.25	133,912,612.47
合 计	170,778,943.25	133,912,612.47

营业收入累计发生额明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
监理收入	156,119,040.08	126,633,560.36
代理收入	8,414,363.85	4,885,725.87
咨询收入	6,245,539.32	2,393,326.24
合 计	170,778,943.25	133,912,612.47

郭勇

15、营业成本

项 目	本期数	上期数
营业成本	137,153,872.43	104,014,887.47
合 计	137,153,872.43	104,014,887.47

营业成本累计发生额明细如下：

项 目	本期金额	上期金额
生活	116,220.01	12,123.00
材料	21,288.42	226,764.47
劳务费	137,016,364.00	103,776,000.00
合 计	137,153,872.43	104,014,887.47

16、税金及附加

项 目	本期数	上期数
税金及附加	1,261,840.82	989,735.65
合 计	1,261,840.82	989,735.65

17、销售费用

项 目	本期数	上期数
销售费用	14,509,552.81	11,095,510.53
合 计	14,509,552.81	11,095,510.53

销售费用累计发生额主要明细如下

项 目	本期金额	上期金额
文件费	18,500.00	54,837.77
代理费	1,474,726.94	668,851.73
交通	215,525.19	197,608.22
福利	107,514.19	93,198.85
修理	20,534.38	46,148.01
宣传	28,510.00	370,089.92
服务	3,891,010.51	1,857,800.14
通讯	81,738.07	31,174.85
会费	126,100.00	43,800.00
装订	0.00	45,865.80
审计费	2,970.30	4,970.30
检测费	10,000.00	2,488.00
咨询费	8,534,623.23	7,675,799.58
公证费	0.00	2,877.36
合 计	14,509,552.81	11,095,510.53

18、管理费用

项 目	本期数	上期数
管理费用	15,027,422.28	15,278,621.71
合 计	15,027,422.28	15,278,621.71

郭勇

管理费用累计发生额明细如下

项 目	本期金额	上期金额
社保	3,389,723.01	3,140,987.97
折旧	114,352.34	113,900.96
工资	8,620,995.00	10,108,138.48
福利	200,819.34	320,826.09
差旅	1,087,268.65	515,120.84
培训	54,696.04	57,566.53
招待	582,241.97	505,829.44
办公	901,236.18	485,066.76
其他（物业费）	38,289.75	14,188.14
残保金	37,800.00	12,516.50
合 计	15,027,422.28	15,278,621.71

19、研发费用

项 目	本期数	上期数
研发费用	59,015.32	59,015.32
合 计	59,015.32	59,015.32

20、财务费用

项 目	本期数	上期数
财务费用	631,148.59	631,148.59
合 计	631,148.59	631,148.59

财务费用累计发生额明细如下

项 目	本期金额	上期金额
利息	606,930.52	606,930.52
手续费	24,218.07	24,218.07
合 计	631,148.59	631,148.59

21、营业外收入

项 目	本期数	上期数
营业外收入	49,903.43	57,122.64
合 计	49,903.43	57,122.64

22、营业外支出

项 目	本期数	上期数
营业外支出	21,000.00	25,800.00
合 计	21,000.00	25,800.00

23、所得税费用

项 目	本期数	上期数
所得税费用	344,513.28	450,705.82
合 计	344,513.28	450,705.82

郭男

24、现金流量表补充

1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1	1,945,129.32
加：计提的资产减值准备	2	-
固定资产折旧	3	114,352.34
无形资产摊销	4	-
长期待摊费用摊销	5	-
待摊费用减少（减：增加）	6	-
预提费用增加（减：减少）	7	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	8	-
固定资产报废损失	9	-
财务费用	10	550,215.74
投资损失（减：收益）	11	-
递延税款贷项（减：借项）	12	-
存货的减少（减：增加）	13	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	14	-1,656,216.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	15	1,124,313.71
其他	16	-1,882,403.50
经营活动产生的现金流量净额	17	195,391.40

七、或有事项

本公司没有需要披露的或有事项。

八、重大承诺事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在应予披露而未披露的对外债务担保等承诺事项。

九、期后事项

本公司没有要披露的重大期后事项。

十、会计报表之批准

公司 2023 年度会计报表已经公司董事会（或总经理办公会）批准。

十一、其他重要事项

无其他重要事项。



河南省光大建设管理有限公司

2024年01月24日

郭芳州

河南省光大建设管理有限公司 2023 年财务情况分析说明书

一、企业概况

河南省光大建设管理有限公司成立于 2004-11-22，法定代表人为郭芳州，注册资本为 5100 万元人民币，统一社会信用代码为 914101057694647794。企业地址位于郑州市金水区北环路 6 号 9 号楼 9 层 91 号，经营范围包含：一般项目：工程管理服务；规划设计管理；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；公共资源交易平台运行技术服务；财政资金项目预算绩效评价服务；工程造价咨询业务；单建式人防工程监理；设备监理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；环保咨询服务；自然生态系统保护管理；科技中介服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；城市绿化管理；土地整治服务；灌溉服务；人工造林；园林绿化工程施工；消防技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；文物保护工程监理；司法鉴定服务；测绘服务；建设工程质量检测；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

郭勇

本年度营业收入 17,077.89 万元,营业收入占企业总收入的比重为 99.97%。公司现有资产总额已达 8,898.81 万元,其中包括流动资产 8,816.48 万元,占总资产的比例为 99.07%;固定资产 82.33 万元,占资产总额的比例为 0.93%。负债总额达 2,709.14 万元,资产负债率为 30.44%,其中流动负债 1,667.17 万元,占负债总额的 61.54%,所有者权益 6,189.67 万元,占企业资产总额的 69.56%。

二、企业经营情况分析

1、本年营业收入 17,077.89 万元,去年营业收入为 13,391.26 万元,增长率 27.53%。

2、本年管理费用 1,393.74 万元,比去年同比增长了-25.12 万元,增长率-1.64%。管理费用占营业收入的 8.80%,其中本年的研发费用为 1.53 万元。

3、本年税金及附加 126.18 万元,去年税金及附加 98.97 万元。

4、本年营业利润 226.07 万元,比去年同比增加 38.70 万元。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额 228.96 万元,净利润 194.51 万元。

四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率 298.60%;流动资产周转率为 195.27%;固定资产周转率为 25770.62%;总资产周转率为 193.80%。

2、企业的发展能力指标情况:营业收入增长率 27.53%。

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影像的其他事项说明

1、会计政策的变动。

郭勇

- 2、会计估计的变动。
- 3、重要合同事项。
- 4、重要投资事项。
- 5、对现金流量有重大影响的其他事项。



二〇二四年一月二十四日

河南省光大建设管理有限公司



郭勇军

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监
管信息。



壹佰万圆整

2009年11月15日

河南自贸试验区郑州片区(经开
)航海东路1356号创业大厦201-
20室

登记机关

2023年08月08日



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91410100697328005A

名称 河南信和鑫会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张勇军

经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册资本

成立日期

主要经营场所

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

郭勇军

说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

河南省财政厅
发证机关：河南省财政厅
行政审批专用章
2023年7月14日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：河南信和鑫会计师事务所（普通合伙）
 首席合伙人：张勇军
 主任会计师：
 经营场所：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1356号创业大厦201-20室
 组织形式：普通合伙
 执业证书编号：41010074
 批准执业文号：豫财办会（2009）31号
 批准执业日期：2009年10月29日

郭勇世

郭勇世

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

河南省注册会计师协会

河南省注册会计师协会

郭勇世

1962-07-15

河南信义会计师事务所(普通)

412601196207150654

Full name 郭勇世

Sex 男

Date of birth 1962-07-15

Working unit 河南信义会计师事务所(普通)

Identity card No. 412601196207150654



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410100740008
No. of Certificate


批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 11 月 10 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d





郭男世



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	张书玲
性别	女
出生日期	1979-12-20
工作单位	河南信和鑫会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码	412902197912203589

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410100740002
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 05 月 05 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺书

郭勇

我单位（河南省光大建设管理有限公司）承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

供应商：河南省光大建设管理有限公司（单位电子签章）

日期：2025年 月 20日



郭勇

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

(1) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺书

我单位（河南省光大建设管理有限公司）承诺：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此承诺！

供应商：河南省光大建设管理有限公司（单位电子签章）

日期：2025年1月20日



郭男州

(2) 依法纳税凭证

中华人民共和国 税收完税证明

No. 341015240800095728

填发日期: 2024年 8月 14日 税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局

纳税人识别号	914101057694647794	纳税人名称	河南省光大建设管理有限公司		所属期间	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号	税种	品目名称	征收日期	所属期间	入(退)库日期	实缴(退)金额	收据联
341016240800119917	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-14	11,800.77	交纳税人完税证明
341016240800119917	教育费附加	增值税教育费附加	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-14	17,701.15	
341016240800119917	城市维护建设税	市区	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-14	41,302.68	
341016240800119917	增值税	生活服务	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-14	590,038.30	
金额合计 (大写) 人民币陆拾陆万零捌佰肆拾贰元玖角						¥660842.90	

备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局

填票人: 电子税务局

国家税务总局郑州市金水区税务局 (盖章)

征收专用章

安善保管

郭男世

中华人民共和国 税收完税证明

No. 341015240900098233

填发日期: 2024年 9月 14日 税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局

纳税人识别号	914101057694647794	纳税人名称	河南省光大建设管理有限公司	
原凭证号	税种	品名	所属时期	入(退)库日期
341016240900120511	地方教育附加	增值税附加	2024-08-01至 2024-08-31	2024-09-14
341016240900120511	教育费附加	地方教育附加	2024-08-01至 2024-08-31	2024-09-14
341016240900120511	城市维护建设税	市区	2024-08-01至 2024-08-31	2024-09-14
341016240900120511	增值税	生活服务	2024-08-01至 2024-08-31	2024-09-14
金额合计 (大写) 人民币壹佰贰拾伍万贰仟捌佰柒拾贰元陆角陆分				¥1252872.66
纳税人识别号		填票人		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局):
原凭证号		电子税务局		国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局


国家税务总局郑州市金水区税务局 (盖章)

征税专用章

安善保管

郭男州

中华人民共和国 税收完税证明



填发日期: 2024年10月23日

纳税人识别号: 914101057694647794

税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局

No. 341015241000237841

纳税人名称: 河南省光大建设管理有限公司

原凭证号	税种	品目	所属期间	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016241000451989	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-09-01至2024-09-30	2024-10-23	21,699.03
341016241000451989	教育费附加	增值税教育费附加	2024-09-01至2024-09-30	2024-10-23	32,548.55
341016241000451989	城市维护建设税	市区	2024-09-01至2024-09-30	2024-10-23	75,946.61
341016241000451989	增值税	生活服务	2024-09-01至2024-09-30	2024-10-23	1,084,951.53
金额合计 (大写) 人民币壹佰贰拾壹万伍仟壹佰肆拾伍元柒角贰分					¥1215145.72



郑州市金水区税务局
(盖章)

填票人
电子税务局

征收人
妥善保管

备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局

郭男州

中华人民共和国 税收完税证明

No. 341015241100102404

填发日期: 2024年11月13日 税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局

纳税人识别号: 914101057694647794 纳税人名称: 河南省光大建设管理有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016241100123973	地方教育附加	增值税附加	2024-10-01至2024-10-31	2024-11-13	12,003.99
341016241100123973	教育费附加	增值税附加	2024-10-01至2024-10-31	2024-11-13	18,005.99
341016241100123973	城市维护建设税	市区	2024-10-01至2024-10-31	2024-11-13	42,013.97
341016241100123973	增值税	生活服务	2024-10-01至2024-10-31	2024-11-13	600,199.59
金额合计 (大写) 人民币陆拾柒万贰仟贰佰贰拾叁元伍角肆分					¥672,223.54


填票人: 国家税务总局郑州市金水区税务局 (盖章)

电子税务局

备注: 一般申报, 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局

妥善保管 征稅专用章


郭男才



中华人民共和国 税收完税证明

No. 341015241200091201




填发日期: 2024年12月13日 税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局

纳税人识别号	914101057694647794	纳税人名称	河南省光大建设管理有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016241200119596	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-11-01至 2024-11-30	2024-12-13	26,795.92
341016241200119596	教育费附加	增值税教育费附加	2024-11-01至 2024-11-30	2024-12-13	40,193.89
341016241200119596	城市维护建设税	城市维护建设税	2024-11-01至 2024-11-30	2024-12-13	93,785.74
341016241200119596	增值税	生活	2024-11-01至 2024-11-30	2024-12-13	1,339,796.24
金额合计	(大写)人民币壹佰伍拾万零伍佰柒拾壹元柒角玖分				¥1500571.79
 国家税务总局郑州市金水区税务局 (盖章) 征税专用章		填票人		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局	
		电子税务局			
		妥善保管			

收据联 交纳税人完税证明

(3) 缴纳社会保险

郭男才

		<p style="text-align: center;">中华人民共和国 税 收 完 税 证 明</p>		No.441005240600604542 国家税务总局郑州市金水区 税务机关：税务局第二税务分局	
填发日期：2024年 6月 28日		纳税人识别号：914101057694647794		纳税人名称：河南省光大建设管理有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240600180115	基本医疗保险费	职工大额医疗互助 保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-06-30 	2024-06-28	264.00
金额合计 (大写) 人民币贰佰陆拾肆元整			¥264.00		
		纳税人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局；社保编码：410199017337社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局	

关 善 保 管

郭勇

中华人民共和国
税 收 证 明



No.441005240700418050
国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局第二税务分局

填发日期：2024年 7月 29日

纳税人名称 河南省光大建设管理有限公司

纳税人识别号 914101057694647794

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240700479549	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-29	141,602.88
441016240700479549	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-29	70,801.44
441016240700479549	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-29	6,194.40
441016240700479549	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-29	2,655.78
441016240700479549	工伤保险费	工伤保险	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-29	2,517.84

收 据 联 交 纳 税 人 作 充 税 证 明



金额合计 (大写) 人民币贰拾贰万叁仟柒佰柒拾贰元叁角肆分

¥223,772.34

填 录 人
电子税务局



备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局；社保编码：410199917761社保经办机构：郑州市社会保险局

妥善保管

郭勇

中华人民共和国
完税证明



No.441005240700418051
国家税务总局郑州市金水区
税务局第二税务分局

填发日期：2024年 7月 29日

纳税人识别号	914101057694647794	纳税人名称	河南省光大建设管理有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240700479550	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-29	61,199.67
441016240700479550	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-29	17,485.62
441016240700479550	生育保险费	生育保险	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-29	8,742.81
金额合计	(大写) 人民币捌万柒仟肆佰玖拾捌元壹角				¥87,428.10
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局；社保编码：410199017337社保经办机构：郑州市本级医疗保障局		

数据联 交纳税人作完税证明

妥善保管

郭勇州



中华人民共和国 税收完税证明

填发日期: 2024年 8月 26日

纳税人识别号: 914101057694647794

纳税人名称: 河南省光大建设管理有限公司

税务机关: 税务局第二税务分局

No.441005240800465795
国家税务总局郑州市金水区

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入库日期	实缴(退)金额
441016240800127435	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-26	6,269.55
441016240800127434	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-26	61,170.20
441016240800127434	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-26	17,477.20
441016240800127435	工伤保险费	工伤保险	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-26	2,527.86
441016240800127434	生育保险费	生育保险	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-26	8,738.60
金额合计 (大写) 人民币玖万陆仟壹佰捌拾叁元肆角壹分					¥96,183.41

填票人: 电子税务局

税务机关: 郑州市金水区税务局第二税务分局

纳税人识别号: 914101057694647794

社保经办机构: 郑州市本级医疗保障局

正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局; 社保编码:



河南省光大建设管理有限公司



郑州市金水区税务局第二税务分局 (盖章) 征收专用章

安善保管

郭男才



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005241200090268 国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局第二税务分局

填发日期：2024年 12月 26日		纳税人名称：河南省光大建设管理有限公司	
纳税人识别号：914101057694647794	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号	税种	品目名称	收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
441016241200853049	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	3,242.64
441016241200853049	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	283.96
441016241200853049	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	121.37
441016241200853050	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2,738.19
441016241200853049	工伤保险费	工伤保险	115.50
金额合计	(大写) 人民币陆仟伍佰零壹元陆角陆分		¥6,501.66
 填 票 人 电子税务局		备注：一般纳税人申报，正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局，社保编码：410199917761社保经办机构：郑州市社会保险局	

第 2 次打印 妥善保管

郭勇州



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240800465796 国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局第二税务分局

填发日期：2024年 8月 26日 纳税人识别号：河南省光大建设管理有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016240800127435	企业职工基本养老保险 保险费	职工基本养老保险 (单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-26	143,320.80
441016240800127435	企业职工基本养老保险 保险费	职工基本养老保险 (个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-26	71,660.40
441016240800127435	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-26	2,688.00
金额合计 (大写) 人民币贰拾壹万柒仟陆佰陆拾元贰角					¥217,669.20



填票人：国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局
电子税务局

国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局 社保编码：11010599917761 社保经办机构：郑州市社会保险局

郭勇



中华人民共和国 个人所得税证明

填发日期：2024年 9月 26日

纳税人识别号：914101057694647794

纳税人识别号：441005240900115877
国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局第二税务分局


纳税人名称：河南省光大建设管理有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240900226992	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-26	147,329.28	
441016240900226992	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-26	73,664.64	
441016240900226992	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-26	6,444.90	
441016240900226992	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-26	2,763.18	
441016240900226992	工伤保险费	工伤保险	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-26	2,608.02	
金额合计 (大写) 人民币贰拾叁万贰仟捌佰壹拾元玖角五分					¥232,810.02	
 郑州市金水区税务局 (蓝章) 办税专用章		填票人 电子税务局			安善保管	

收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明

国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局
 纳税人识别号：441005240900115877
 主管税务所(科、分局)：国
 家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局；社保编码：
 41010524090011587701；社保经办机构：郑州市社会保险局

郭男世




中华人民共和国 中 华 收 税 证 明


填发日期: 2024年 9月 26日

No.441005240900115878
国家税务总局郑州市金水区
税务机关: 税务局第二税务分局

纳税人识别号 914101057694647794		纳税人名称 河南省光大建设管理有限公司		税款所属时期		入(退)库日期		实缴(退)金额	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额				
441016240900226993	基本医疗保险保险费(单位缴纳)	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-26	60,448.08				
441016240900226993	基本医疗保险保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-26	17,270.88				
441016240900226993	生育保险费	生育保险	2024-09-01至2024-09-30	2024-09-26	8,635.44				
金额合计 (大写) 人民币捌万陆仟叁佰伍拾肆元								¥86,354.40	



纳税人识别号: 914101057694647794
正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局; 社保编码: 410199017337 社保经办机构: 郑州市市本级医疗保障局



税务机关 (盖章)
征收专用章

填票人
电子税务局

安 专 保 管

郭男才



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005241200090269 国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局第二税务分局

填发日期：2024年 12月 26日 纳税人名称 河南省光大建设管理有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016241200853049	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-12-26	6,881.76
441016241200853049	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-12-26	3,440.88
441016241200853049	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30	2024-12-26	128.79
441016241200853050	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-12-26	782.34
441016241200853050	生育保险费	生育保险	2024-08-01至2024-08-31	2024-12-26	391.17
金额合计 (大写) 人民币壹万壹仟陆佰贰拾肆元					¥11,624.94

填 票 人 电子税务局

备 注：正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局，社保编码：410199017337社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局



第 2 次 打 印 安 善 保 管

郭男世



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005241200090270 国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局第二税务分局

填发日期：2024年 12月 26日		纳税人名称：河南省光大建设管理有限公司	
纳税人识别号：914101057694647794	税款所属时期	入库日期	实缴(退)金额
原凭证号	税种	品目名称	征收日期
441016241200853049	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30
441016241200853050	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-09-01至2024-09-30
441016241200853050	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-09-01至2024-09-30
441016241200853049	工伤保险费	工伤保险	2024-09-01至2024-09-30
441016241200853050	生育保险费	生育保险	2024-09-01至2024-09-30
金额合计 (大写) 人民币肆仟肆佰柒拾柒元陆角四分			¥4,477.62

纳税人 电子税务局

填 票 人 电子税务局

备注：正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局，社保编码：410199017337社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局



第 2 次 打 印

安 善 保 管

郭男世



**中华人民共和
国
收 税 证 明**

No.441005241000266386
国家税务总局郑州市金水区
税务局第二税务分局

填发日期: 2024年 10月 29日
纳税人名称: 河南省光大建设管理有限公司

纳税人识别号	914101057694647794	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-22	73,950.96
441016241000519522	企业职工基本养老保险费	失业保险(单位缴纳)	失业保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-22	6,469.95
441016241000519522	失业保险费	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-22	63,454.44
441016241000519521	基本医疗保险费					
金额合计	(大写) 人民币壹拾肆万叁仟捌佰柒拾伍元叁角伍分					¥143,875.35

填票人: 电子税务局
税务机关: 国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局
纳税人识别号: 4410199917761
社保经办机构: 郑州市社会保险局

第 2 次打印
安善保管

郭男才



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005241200090271 国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局第二税务分局

填发日期：2024年 12月 26日		纳税人名称：河南省光大建设管理有限公司	
纳税人识别号：914101057694647794	税款所属时期：2024-10-01至2024-10-31	入库日期：2024-12-26	实缴(退)金额：7,080.00
原凭证号	税种	品目名称	实缴(退)金额
441016241200853049	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	7,080.00
441016241200853049	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	3,540.00
441016241200853049	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	310.00
441016241200853049	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	132.50
441016241200853049	工伤保险费	工伤保险	195.00
金额合计	(大写) 人民币壹万壹仟贰佰伍拾柒元伍角		¥11,257.50



河南省光大建设管理有限公司



郑州市金水区税务局第二税务分局
填票人：电子税务局

第2次打印 安善保管

郭勇州



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005241000266385
国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局第二税务分局

填发日期：2024年 10月 29日
纳税人识别号：914101057694647794
纳税人名称：河南省光大建设管理有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016241000519522	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-22	147,901.92
441016241000519522	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-22	2,773.92
441016241000519521	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-22	18,129.84
441016241000519522	工伤保险费	工伤保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-22	4,067.91
441016241000519521	生育保险费	生育保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-22	9,064.92
金额合计	(大写) 人民币壹拾捌万壹仟玖佰叁拾柒元玖角玖分				¥181,938.51



填票人：电子税务局




第2次打印 妥善保管

收报人：交纳税人作完税证明

本证明为纳税人自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局，社保编码：410199017337社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局

郭男才



中华人民共和国 收 税 证 明

No.441005241000266384
国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局第二税务分局

填发日期：2024年 10月 29日
纳税人名称：河南省光大建设管理有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016241000227471	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-29	2,290.56
441016241000227471	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-29	1,145.28
441016241000227471	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-29	100.20
441016241000227471	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-29	42.96
441016241000227471	工伤保险费	工伤保险	2024-10-01至2024-10-31	2024-10-29	63.00
金额合计	(大写) 人民币叁仟陆佰肆拾贰元整				¥3,642.00

填票人：电子税务局
税务机关：国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局
纳税人识别号：410199917761
社保经办机构：郑州市社会保险局

主管税务所(科、分局)：国税第一税务所
备注：根据《国家税务总局公告2015年第40号》规定，纳税人自行申报，主管税务所(科、分局)：国税第一税务所

安善保管

郭男州



中华人民共和国 税 收 证 明

No.441005241100117577
国家税务总局郑州市金水区
税务局第二税务分局

填发日期: 2024年 11月 28日 纳税人识别号: 河南省光大建设管理有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016241100280156	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-28	147,834.56
441016241100280156	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-28	6,467.00
441016241100280157	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-11-28	63,675.50
金额合计	(大写) 人民币贰拾壹万柒仟玖佰柒拾柒元陆角				¥217,977.06



郑州市金水区税务局
(盖章)
征收专用章

填 票 人
电子税务局

安 善 保 管

第 2 次 打 印

郭男才



中华人民共和国 税 收 凭 证

No.441005241100117576
国家税务总局郑州市金水区
税务机关: 税务局第二税务分局

填发日期: 2024年 11月 28日		纳税人名称: 河南省光大建设管理有限公司	
纳税人识别号: 914101057694647794	税种	品目名称	税款所属时期
原凭证号	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30
441016241100280156	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30
441016241100280156	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30
441016241100280157	工伤保险费	工伤保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30
441016241100280157	生育保险费	生育保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30
金额合计	(大写) 人民币壹拾万零捌仟零柒拾柒元玖角		¥108,077.00
 郑州市金水区税务局 (盖章) 蓝瑞寺用章		填票人 电子税务局	
主管税务所(科、分局): 国 税分局第二税务分局 社保编码: 郑州市金水区税务局第二税务分局 社保编码: 郑州市金水区税务局 郑州市本级医疗保障局 410199017337社保经办机构: 郑州市本级医疗保障局		入(退)库日期 2024-11-28 2024-11-28 2024-11-28 2024-11-28 2024-11-28	
实缴(退)金额 73,917.28 2,772.66 18,193.00 4,097.56 9,096.50		收 据 联 交 纳 税 人 作 充 税 证 明	

第 2 次打印

安善保管

郭男才



中华人民共和国 税收证明

No.441005241200090276
国家税务总局郑州市金水区
税务局第二税务分局

填发日期: 2024年 12月 26日 纳税人名称 河南省光大建设管理有限公司

纳税人识别号	原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016241100430297	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-12-31	2024-11-28	88.00
441016241000569471	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2024-10-01至2024-12-31	2024-10-22	297.00
441016240700179504	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-12-31	2024-07-29	220.00
441016240200352050	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-12-31	2024-02-04	363.00
441016240100204735	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-12-31	2024-01-10	1,170.00
金额合计 (大写) 人民币贰仟壹佰叁拾捌元整						¥2,138.00

填 票 人
电子税务局

安 善 保 管

第 2 次 打 印

国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局
410199017337社保经办机构; 郑州市本级医疗保障局

正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国
家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局; 社保编码:
410199017337

郭勇



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005241200090272 国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局第二税务分局

填发日期：2024年 12月 26日		纳税人名称：河南省光大建设管理有限公司	
纳税人识别号：914101057694647794	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号	税种	品目名称	联次
441016241200853049	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	7,108.32
441016241200853049	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	3,554.16
441016241200853050	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	3,010.77
441016241200853050	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	860.22
441016241200853050	生育保险费	生育保险	430.11
金额合计 (大写) 人民币壹万肆仟玖佰陆拾叁元			¥14,963.58



河南省税务局 第二税务分局 郑州市金水区税务局第二税务分局

纳税人：河南省光大建设管理有限公司
电子税务局

第2次打印

安善保管

郭勇



中华人民共和国 税收证明

No.441005241200090273 国家税务总局郑州市金水区
税务机关: 税务局第二税务分局

填发日期: 2024年 12月 26日 纳税人名称 河南省光大建设管理有限公司

纳税人识别号	原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016241200853049	441016241200853049	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-12-26	311.24
441016241200853049	441016241200853049	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-12-26	133.03
441016241200853050	441016241200853050	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-12-26	3,060.33
441016241200853050	441016241200853050	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-12-26	874.38
441016241200853049	441016241200853049	工伤保险费	工伤保险(单位缴纳)	2024-11-01至2024-11-30	2024-12-26	197.34
金额合计 (大写) 人民币肆仟伍佰柒拾陆元叁角玖分						¥4,576.32



填 票 人 电子税务局

备 注: 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局, 社保编码: 410199917761 社保经办机构: 郑州市社会保险局


第 2 次打印 妥善保管

郭男才



中华人民共和国 税收证明

No.441005241200090274
国家税务总局郑州市金水区
税务局第二税务分局

填发日期: 2024年 12月 26日		纳税人名称: 河南省光大建设管理有限公司		税务机关: 税务局第二税务分局	
纳税人识别号: 914101057694647794	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441016241200853049	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-26	157,431.68
441016241200853049	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-26	78,715.84
441016241200853049	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-26	2,952.36
441016241201200151	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-26	11.00
441016241200853050	生育保险费	生育保险	2024-11-01至2024-11-30	2024-12-26	437.19
金额合计	(大写) 人民币贰拾叁万玖仟伍佰肆拾肆元柒角柒分				¥239,548.07
 填票人 电子税务局		正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局, 社保编码: 410199017337社保经办机构: 郑州市本级医疗保障局			

安善保管

第2次打印

郭男才



中华人民共和国 税 收 凭 证

No.441005241200090275 国家税务总局郑州市金水区
税务机关：税务局第二税务分局

填发日期：2024年 12月 26日 纳税人名称 河南省光大建设管理有限公司

纳税人识别号	914101057694647794	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
原凭证号						
441016241200853049	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-26	6,887.12	
441016241200853050	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-26	66,510.08	
441016241200853050	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-26	19,002.88	
441016241200853049	工伤保险费	工伤保险	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-26	4,346.83	
441016241200853050	生育保险费	生育保险	2024-12-01至2024-12-31	2024-12-26	9,501.44	
金额合计	(大写) 人民币壹拾万零陆仟贰佰肆拾肆元					¥106,248.35
 郑州市金水区税务局第二税务分局 (蓝章) 征收专用章		填票人 电子税务局		国家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局(种、分局)：国 家税务总局郑州市金水区税务局第二税务分局，社保编码： 410199017337社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		

第 2 次 打 印 安 善 保 管

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的
郭勇书
书面承诺书

我单位(河南省光大建设管理有限公司)承诺：参加政府采购活动前三年内，
在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺！



供应商：河南省光大建设管理有限公司（单位电子签章）

日期：2025年1月20日



6 供应商同时具备建设行政主管部门颁发的监理综合资质;拟派总监理工程师具有行主管部门核发的市政公用工程专业的国家注册监理工程师资格,注册单位与投标单位名称一致

(1) 企业资质证书副本

<p>业 务 范 围</p> <p>工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理事务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。 *****</p>	
	
	

企业名称	河南省光大建设管理有限公司		
详细地址	郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号		
建立时间	2004年11月22日		
注册资本金	5100万元人民币		
统一社会信用代码 (即营业执照注册号)	914101057694647794		
经济性质	有限责任公司(自然人独资)		
证书编号	E141005436-8/2		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	郭芳州	职务	法人代表
单位负责人	郭芳州	职务	总经理
技术负责人	李圣辉	职称或执业资格	高级工程师
备注:			

郭勇州

(2) 拟派总监理工程师证件

①王宇注册证



郭男

②王宇身份证



③王宇职称证



郭男世

④王宇执业资格证

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。




姓名: 王宇
身份证号: 41052119920201503X
性别: 男
出生年月: 1992年02月
专业: 土木建筑工程
批准日期: 2024年05月19日
管理号: 02120240541000001120





郭勇州
2025/11/13 09:50

7、信用中国网站、中国政府采购网

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码	姓名/名称	证件号码
何智南	5130	上海立物物资有限公司	70316927-5
丁朝凤	5102	上海立物物资有限公司	79336119-8
管金性	1326	河南省弘农加油站	9145120159****977J
李红林	4209821978****1448	河南省弘农加油站	9145120159****977J
林建秀	5111241977****2617	北京远禧国际教育咨询有限公司	55140080-1
蒋秀清	3326261966****0017	上海宝钢钢铁有限公司	75955905-3

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国失信被执行人名单信息公布与查询平台中查询到与被执行人姓名/名称 914101057694647794 河南省光大建设管理有限公司 相关的结果。



全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/2

2025/11/13 09:50

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

为推进行业信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,督促其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界可通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息,现就有关事项作出如下声明:

- 一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。
- 二、各级人民法院将向政府部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;并向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记入。
- 三、国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。
- 四、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将依据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人的采取限制消费措施。
- 五、被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保险费购买理财产品;(九)乘坐G字头动车组列车全部座位,其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为,因私消费以个人财产实施前述行为的,可以向执行法院提出申诉。
- 六、纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。
- 七、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有争议,以执行法院有关法律文书为准,因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。
- 八、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途,非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用人自行承担相应责任。
- 九、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。
- 十、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部或部分镜像),不得拷贝、复制或传播本网站信息。
- 十一、如对该查询内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日

地址:北京市东城区东交民巷27号 邮编:100745 总机:010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

2/2

2025/1/13 09:51
郭勇州

重大税收违法失信主体_信息公开_信用中国

信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用服务 统一社会信用代码 站内搜索

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页 信用动态 政策法规 信息公开 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信息+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南省光大建设管理有限公司 查询

查询结果

很抱歉, 没有找到您搜索的数据

政府网站 标志 主办单位: 国家公共信用信息中心 承办单位: 国家发展改革委 工业和信息化部 中国人民银行 国家信息中心 网信办
网站标识码: bm4000009 京ICP备0502393号-1 京公网安备 1101020207696号

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfw/zhongdashuishouweifailianlv/ 1/1

2025/1/13 09:50

信用中国 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用服务 统一社会信用代码 站内搜索

请输入主体名称或者统一社会信用代码

首页 信用动态 政策法规 信息公开 信用服务 信用研究 诚信文化
信用承诺 信息+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

河南省光大建设管理有限公司 查询

查询结果

很抱歉, 没有找到您搜索的数据

政府网站 标志 主办单位: 国家公共信用信息中心 承办单位: 国家发展改革委 工业和信息化部 中国人民银行 国家信息中心 网信办
网站标识码: bm4000009 京ICP备0502393号-1 京公网安备 1101020207696号

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfw/zhengfucalgouyanzhongweifashixinmingdan/ 1/1

2025/1/13 09:50
郭勇

经营（活动）异常名录信息查询_信用中国

信用中国 WWW.CREDIT.CHINA.GOV.CN

信用服务 统一社会信用代码 站内搜索

请输入主体名称或统一社会信用代码

首页 信用动态 政策法规 信息公示 信用服务 信用研究 诚信文化

信用承诺 信易+ 联合奖惩 个人信用 行业信用 城市信用 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 经营（活动）异常名录信息查询

经营（活动）异常名录信息查询

河南省光大建设管理有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongtuwu/zhongdianguanzhushixinmingqi/

www.ccgp.gov.cn/search/cf

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 服务热线: 400-810-1996

中国政府网 中国政府购买服务信息平台 www.ccgp.gov.cn

首页 政策法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置: 首页 > 政府采购严重违法失信行为记录名单 >

政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称: 河南省光大建设管理有限公司

执法单位: 处罚日期: 查询前, 请至少输入一个查询条件 查找 重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为的 具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录 本次查询的企业: 河南省光大建设管理有限公司 本次查询的时间: 2025年01月13日 09时27分									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办库[2014]526号)发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

郭勇

8、国家企业信用信息公示系统查询

(1) 承诺书

我单位（河南省光大建设管理有限公司）承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，没有同时参加同一合同项目下的政府采购活动。

特此承诺！

供应商：河南省光大建设管理有限公司（单位电子签章）

日期：2025年1月20日



郭芳州

(2) 国家企业信用信息公示系统查询

2025/1/13 09:23

国家企业信用信息公示系统

国家企业信用信息公示系统 National Enterprise Credit Information Publicity System

河南省光大建设管理有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914101057694647794
注册号:
法定代表人: 郭芳州
登记机关: 郑州市金水区市场监督管理局
成立日期: 2004年11月22日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 914101057694647794
企业名称: 河南省光大建设管理有限公司
注册号: 914101057694647794
法定代表人: 郭芳州
类型: 有限责任公司(自然人独资)
成立日期: 2004年11月22日
注册资本: 5100.000000万人民币
营业期限自: 2004年11月22日
登记机关: 郑州市金水区市场监督管理局
经营范围: 一般项目: 工程管理服务; 规划设计管理; 招标投标代理服务; 政府采购代理服务; 采购代理服务; 公共资源交易平台运行技术服务; 财政资金项目预算绩效评价服务; 工程造价咨询业务; 单建式人防工程监理; 设备工程监理; 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 水利相关咨询服务; 水土流失防治服务; 环保咨询服务; 自然生态系统保护管理; 科技中介服务; 社会经济咨询服务; 会议及展览服务; 土地整治服务; 园林绿化工程; 人工造林; 园林绿化工程施工; 消防技术服务; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 食品厂 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 公路工程监理; 水利工程监理; 地质灾害治理工程勘察; 地质灾害危险性评估; 地质灾害治理工程勘察; 地质灾害治理工程设计; 文物保护工程监理; 司法鉴定服务; 测绘服务; 建设工程质量检测; 检验检测服务 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照经营范围的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照经营范围内容作相应调整。详见https://www.samr.gov.cn/zw/zbxgk/tdgkgs/djzcj/art/2023/art_9c69137_837a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 2004年11月22日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	郭芳州	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

主要人员信息 共计 2 条信息

郭红 监事
郭芳州 执行董事兼总...

分支机构信息 暂无分支机构信息

"多证合一" 信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	社会保险登记证	
2	税务登记证	
3	机构代码证	

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B2D36B9D71CDE9FA1DBB5C6047ED414DFB1FCA8D2105DF743CC0EC5ABE674147A0944EE5AD517437DC... 1/6

郭勇

2025/11/13 09:23

国家企业信用信息公示系统

■ 知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 商标注册信息

暂无商标注册信息					
----------	--	--	--	--	--

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
1	濮阳市住房和城乡建设局	抽查	2020年11月5日	合格

共查询到 1 条记录 共 1 页 首页 * 上一页 1 下一页 * 末页

■ 产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 认证监管抽查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	是否合格(标)	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的证书处理结果	证书撤销日期
暂无认证监管抽查信息								

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 食品抽查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
1	41142220241009	2024年政府采购代理机构联合检查(一般风险)	411422202404181004	2024年政府采购代理机构联合检查(一般风险)	不定向	睢县市场监督管理局	2024-10-25	详细
2			411422202404181004	2024年政府采购代理机构联合检查(一般风险)	不定向	睢县财政局	2024-10-25	详细
3	41128220201032	2020年对政府采购代理机构采购法执行情况、采购活动执行情况的行政检查	411282202008071001	2020年对政府采购代理机构采购法执行情况、采购活	定向	灵宝市财政局	2020-11-16	详细

光大建设管理
有限公司
公章

- ★ 关注
- 🔔 订阅
- 🗨️ 异议
- ↶ 返回

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B2D36B9D71CDE9FA1DDB5C6047ED414DFB1FCA8D2105DF743CC0EC5ABE674147A0944EE5AD517437DC... 3/6

郭勇 2025/11/13 09:23

国家企业信用信息公示系统

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
				动执行情况的行政检查				
4			410900202409141002	2024年对工程监理单位和被监理单位人防工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系承担建设工程的监理业务的行政检查B	不定向	濮阳市水利局	2024-12-24	详细
5	41090020241035	对工程监理单位和被监理单位人防工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系承担建设工程的监理业务的行政检查	410900202409141002	2024年对工程监理单位和被监理单位人防工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系承担建设工程的监理业务的行政检查B	不定向	濮阳市人民防空办公室	2024-10-09	详细
6			410900202409141002	2024年对工程监理单位和被监理单位人防工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系承担建设工程的监理业务的行政检查B	不定向	濮阳市市场监督管理局	2024-09-23	详细
7	41090020221204	2022年质量监督抽查监理单位	410900202212051006	2022年质量监督抽查监理单位	不定向	濮阳市住房和城乡建设局	2022-10-25	详细
8	41090020201068	2020年度招标代理机构市场行为检查	410900202011101001	2020年度招标代理机构市场行为检查	不定向	濮阳市住房和城乡建设局	2020-11-10	详细
9	41080020211014	政府采购法规、政策执行情况监督检查	410800202106171003	2021政府采购检查	不定向	焦作市财政局	2021-09-23	详细
10	41030320221010	西工区招标代理抽查	410303202205171001	2022年上半年西工区招标代理机构检查	不定向	洛阳市西工区住房和城乡建设局	2022-12-23	详细



共查询到 13 条记录 共 2 页

首页 * 上一页 1 2 下一页 * 末页

司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型/状态	详情
暂无司法协助信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关	详情
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

协助涤除信息

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B2D36B9D71CDE9FA1DDB5C6047ED414DFB1FCA8D2105DF743CC0EC5ABE674147A0944EE5AD517437DC... 4/6

郭勇竹

2025/11/13 09:23

国家企业信用信息公示系统

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被清除人姓名	被清除人身份类型	清除日期
暂无协助清除信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

以下信息由企业申报，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2023年度报告	2024年5月28日	查看
2	2022年度报告	2023年4月6日	查看
3	2021年度报告	2022年4月14日	查看
4	2020年度报告	2021年4月15日	查看
5	2019年度报告	2020年4月9日	查看
6	2018年度报告	2019年4月4日	查看
7	2017年度报告	2018年4月10日	查看
8	2016年度报告	2017年4月13日	查看
9	2015年度报告	2016年5月19日	查看
10	2014年度报告	2015年4月3日	查看
11	2013年度报告	2015年3月20日	查看



股东及出资信息

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细			实缴明细		
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额 (万元)
暂无股东及出资信息								

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
暂无股权变更信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页

- 关注
- 订阅
- 异议
- 返回

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B2D36B9D71CDE9FA1DDB5C6047ED414DFB1FCA8D2105DF743CC0EC5ABE674147A0944EE5AD517437DC... 5/6

郭勇竹

2025/11/13 09:23

国家企业信用信息公示系统

首页 上一页 下一页 末页

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	详情
暂无行政许可信息								

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权出质登记号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	备注
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 集团成员信息

序号	成员名称	统一社会信用代码	企业类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准时，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册填报！

查看修改记录 >>

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 信用承诺信息

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 名称授权信息

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页



主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京CP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助



https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B2D36B9D71CDE9FA1DBB5C6047ED414DFB1FCA8D2105DF743CC0EC5ABE674147A0944EE5AD517437DC... 6/6

郭勇

国家企业信用信息公示系统 National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 经营异常名录 严重违法失信名单 请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

河南省光大建设管理有限公司 存续 (在业、开业、在册)

统一社会信用代码: 914101057694647794
注册号:
法定代表人: 郭苏州
登记机关: 郑州市金水区市场监督管理局
成立日期: 2004年11月22日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息** | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

关注 订阅 异议 返回

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B2D3689D71CDE9FA1DBB5C6047ED414DFB1FCA8D2105DF743CC0E5CABE674147A0944EE5AD517437DC3083688DCAFFB39754EA976CCB76494EF08F0007B1E470E379C3... 1/2

国家企业信用信息公示系统 National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 经营异常名录 严重违法失信名单 请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

河南省光大建设管理有限公司 存续 (在业、开业、在册)

统一社会信用代码: 914101057694647794
注册号:
法定代表人: 郭苏州
登记机关: 郑州市金水区市场监督管理局
成立日期: 2004年11月22日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | **列入经营异常名录信息** | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页

关注 订阅 异议 返回

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B2D3689D71CDE9FA1DBB5C6047ED414DFB1FCA8D2105DF743CC0E5CABE674147A0944EE5AD517437DC3083688DCAFFB39754EA976CCB76494EF08F0007B1E470E379C3... 1/2

2025/1/13 09:24

国家企业信用信息公示系统

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 13523...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单 | 严重失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

河南省光大建设管理有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914101057694647794

注册号: 41010500000000000000000000000000

法定代表人: 郭芳州

登记机关: 郑州市金水区市场监督管理局

成立日期: 2004年11月22日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 经营异常名录信息 | 严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

■ 行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

发送报告 | 信息分享 | 信息打印



关注 | 订阅 | 异议 | 返回

9、书面承诺书

郭勇

我单位（河南省光大建设管理有限公司）承诺：本项目非联合体投标，同时
不分包，不转包。

特此承诺！

供应商：河南省光大建设管理有限公司（单位电子签章）

日期：2025年 月 20 日



10、资质承诺书

郭勇

我单位（河南省光大建设管理有限公司）承诺：具备有效的营业执照；同时具备建设行政主管部门颁发的监理综合资质。

特此承诺！

供应商：河南省光大建设管理有限公司（单位电子签章）

日期：2025年1月20日



附件：
郭芳州

信阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：信阳市羊山新区城市管理局

单位名称（自然人姓名）：河南省光大建设管理有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：914101057694647794

法定代表人（负责人）：郭芳州

联系地址和电话：郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号、0371-66329668

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

郭素姪

供应商（公章）河南省光大建设管理有限公司

法定代表人、负责人、本人或授权代表（签字或盖章）郭素姪 郭素姪

日期：2025年1月20日

注：1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。




郭勇世

4、供应商认为需要的其它资料

(一) 企业业绩

1、温县城区东南片区道路建设项目二标段工程 (监理标段)



郭芳

合同编号:GDGL-JL-JY-2022-053

2021-167

工程建设监理合同

第一部分 建设工程委托监理合同



委托人温县住房和城乡建设局 与 监理人河南省光大建设管理有限公司 经过双方协商一致, 签订本合同。

一、委托人委托监理人监理工程(以下简称“本工程”)概况如下:

工程名称: 温县城区东南片区道路建设项目二标段工程

工程地点: 温县

工程规模: 温县城区东南片区道路项目(郭熙大街向南延伸)郭熙大街(南二路-常阳路)

主要内容: 郭熙大街的道路工程、交通工程、照明工程、雨水工程、污水工程等。具体内容详见工程量清单及施工图纸。

工程监理中标价: 大写: 壹拾伍万捌仟元整 小写(158000.00元)

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

- ① 监理投标函或中标通知书
- ② 本合同标准条件;
- ③ 本合同专用条件;
- ④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺, 按照本合同的规定, 承担本合同专用条件中议定范围内的业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限、方式、币种, 向监理人支付报酬。

本合同自 2022 年 3 月 22 日开始实施, 至 2022 年 5 月 22 日完成。

本合同一式 6 份, 具有同等法律效力。双方各执 3 份。

委托人: (签章)

监理人: (签章)

住所

住所: 郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号

法定代表人: (签章)

法定代表人: (签章)

开户银行:

开户银行: 上海浦东发展银行股份有限公司郑州明理

路支行

帐号:

帐号: 7612 0154 8000 0195 4

邮编:

邮编: 450008

本合同一切款项均需转入河南省光大建设管理有限公司指定账户, 否则一切后果本公司概不负责

郭勇

电话:

电话: 0371-66329668

2022年3月16日

2022年3月16日
标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

- (1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
- (2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方及其合法继承人。
- (3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及合法继承人。
- (4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
- (5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

责人。

(6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和
内容。

(8)“工程监理的附加工作”是指①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工程受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月份相应日期的前一天的时间段。

第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

郭熙

工程竣工验收报告

2023年4月12日

项目单位	温县住房和城乡建设局		
项目名称	温县城区东南片区道路建设项目二标段工程（一标段）		
施工单位	河南三赢建设工程有限公司	施工地点	温县郭熙大街
中标金额	12814528.41 元	项目经理	赵小伍
开工日期	2022年3月22日	验收日期	2023年4月12日
中标工程量	<p>郭熙大街南起顺接南二路、北至常阳路，全长 557.83m，沥青混凝土行车道，彩色透水砖人行道。污水管道Ⅱ级钢筋混凝土承插口管，144 米 DN500、699 米 DN600；砖砌圆形污水检查井 25 座，砖砌矩形污水检查井 1 座。雨水管道Ⅱ级钢筋混凝土承插口管，246 米 DN300、170 米 DN500、240 米 DN800、236 米 DN1200、38 米 DN1350、240 米 DN1650。砖砌圆形雨水检查井 17 座、砖砌矩形雨水检查井 10 座、八字式管道出水口 1 座、拍门井 1 座。双臂金属路灯 32 套、LED 投光灯 2 套，标志标牌 17 个等。</p> <p>（图纸及工程量清单所含全部内容）</p>		
实际完成工程量	<p>郭熙大街新建道路 557.83m，沥青混凝土行车道，彩色透水砖人行道。污水管道Ⅱ级钢筋混凝土承插口管，144 米 DN500、639 米 DN600；砖砌圆形污水检查井 22 座，砖砌矩形污水检查井 1 座。雨水管道Ⅱ级钢筋混凝土承插口管，246 米 DN300、170 米 DN500、240 米 DN800、236 米 DN1200、38 米 DN1350、240 米 DN1650。砖砌圆形雨水检查井 17 座、砖砌矩形雨水检查井 10 座、八字式管道出水口 1 座、拍门井 1 座。双臂金属路灯 32 套、LED 投光灯 2 套，标志标牌 17 个等。</p> <p>（图纸及工程量清单所含内容）</p>		
监理工程师 签字	许达河	证书号	41012741

郭勇

<p>施工单位对 工程质量意 见（公章）</p>	<p>同意</p> 
<p>监理单位对 工程质量评 价 （公章）</p>	<p>合格</p> 
<p>勘察设计部 门意见 （公章）</p>	<p>合格</p> 
<p>项目单位对 工程完成情 况意见 （公章）</p>	<p>合格</p> 

郭勇

2、桃新大道洪州枢纽高架桥东延下地工程监理

履约担保	担保金额	详见招、投标文件
	担保期限	详见招、投标文件
	担保方式	详见招、投标文件
支付担保	担保金额	详见招、投标文件
	担保期限	详见招、投标文件
	担保方式	详见招、投标文件
其它需要说明的问题:		
招标单位意见	法定代表人:  2023年6月 日	招标监督机构签收:  2023年6月 日

江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标

中标通知书

赣建洪南昌县监招字 [2023] 第 007 号

江西省建设工程招标投标办公室印制
二〇二三年

注: 本通知属“招投标情况书面报告”材料之一

河南省光大建设管理有限公司:

根据评标委员会的评审意见, 现决定 桃新大道洪州枢纽高架桥东延下地工程监理 项目由你单位中标, 希望双方按照招、投标文件确定的条件, 积极配合, 共同努力完成此项监理项目。

请在接到本通知书 30 天内, 到招标单位签订工程监理合同。

特此通知。

招标人:  河南省光大建设管理有限公司(章)
 法定代表人: 黄晓新 (章)
 经办人: 吴女士 联系电话: 1890387722
 2023年6月 日

中标工程主要约定条件和经济技术指标

工程名称	桃新大道洪州枢纽高架桥东延下地工程监理		
建筑面积	/	建筑结构/层数	/
工程类别	市政公用工程	监理工期	180日历天
监理中标总价	暂定 1768600.00 元		
总监理工程师	南俊彩	总监代表	魏民
中标监理范围	施工图纸范围内所有工程施工阶段监理服务及建设方委托的与本项目建设相关的监理服务		
质量目标	合格		
工期目标	180日历天		
安全、文明目标	详见招标文件		
工程款支付控制	详见招标文件		
施工合同管理控制	详见招标文件		
投标人的其它承诺	详见招、投标文件		
备注	无		

注: 本表一式十份, 招投标监管机构、招标单位、中标单位、建管部门各存一份, 其他备用。

郭勇世

合同编号:GDGL-JL-JY-2023-239

建设工程监理合同

(GF-2012-0202)



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

郭男才

第一部分 协议书

委托人(全称): 南昌县城市建设投资发展集团有限公司

监理人(全称): 河南省光大建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 桃新大道洪州枢纽高架桥东延下地工程监理。
2. 工程地点: 西起桃新大道、东至金沙二路。
3. 工程规模: 全长约 1570m, 设计范围为 K0+149.3~K1+713.3, 道路宽度为 40~54m, 项目建设主要内容包括道路、桥梁、排水、交通安全设施及智能交通、照明、强弱电管道及绿化工程。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 项目总投资约 29545.54 万元, 施工中标价为 17730.13 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录, 即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 南俊彩, 身份证号码: 372929197409090312, 注册号:

郭芳

41005874。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：暂定壹佰柒拾陆万捌仟陆佰元整。税率 6%，其中不含税价为¥1668490.57 元，税额¥100109.43 元，若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。

包括：1. 监理酬金：壹佰柒拾陆万捌仟陆佰元（¥1768600.00）。

2. 相关服务酬金： / 。

六、期限

1. 监理期限：自 2023 年 06 月 03 日始，至 2023 年 11 月 30 日止，工期 180 日历天，以实际开工日期为准。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间：2023 年 06 月 27 日。
- 2. 订立地点：南昌县
- 3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：  黄晓印  3801210138054
 住所： _____ 监理人： _____ (盖章)
 邮政编码： _____ 住所： _____
 法定代表人或其授权代理人： _____ 法定代表人或其授权代理人： _____
 分管领导： _____ 开户银行： _____
 账号： _____ 账号： _____
 电话： _____ 电话： _____
 传真： _____ 传真： _____
 电子邮箱： _____ 电子邮箱： _____

户名：河南省光大建设管理有限公司
 开户行：浦发银行郑州明理路支行
 账号：76120154800001954

本合同一切款项均打入河南省光大建设管理有限公司指定账户，否则一切后果本公司概不负责

郭勇州

终止施工安全监督申请报告

南昌县住房和城乡建设局质量安全监督股：

我单位建设的桃新大道洪州枢纽高架桥东延下地工程（工程名称），于2023年09月27日申请安全监督手续，纳入建设行政主管部门安全监管，安全监督号：360121202309260202-119，现工程已履行完（□部分：_____，全部）办理安全监督手续时与施工单位中余建设集团有限公司约定的合同施工内容，特申请终止施工安全监督，望批准。



建设单位（盖章）

2024年7月17日

附：《单位工程结束证明》

郭勇

单位工程项目施工结束证明

工程名称: 桃新大道洪州枢纽高架桥东延下地工程 安全监督注册号: 360121202309260202-119

建设单位	南昌县城市建设投资发展集团有限公司	单位工程	桃新大道洪州枢纽高架桥东延下地工程		
施工单位	中余建设集团有限公司	监理单位	河南省光大建设管理有限公司		
建设规模	全长约 1570 米	结构/层次	/	申报日期	2024.07.01

确认意见

经三方共同确认, 该单位工程施工作业已结束。并已作好下列防护措施:

- 1、施工现场起重机械、施工临时用电及用电设备均已拆除退场;
- 2、该工程与周边在建工程形成有效隔离防护;
- 3、施工作业人员及施工管理人员已撤离本工程现场;
- 4、其他应撤离的物料。



建设单位	监理单位	施工单位
项目负责人(签字):  (公章) 2024年7月11日	总监理工程师(签字):  (公章) 2024年7月9日	项目经理(签字):  (公章) 2024年7月1日

注: 本表一式四份,按每个单位工程填写, 工程施工全部结束后, 提交每个单位工程项目施工结束证明。

郭勇州

工程竣工验收报告

工程名称	桃新大道洪州枢纽高架桥东延下地工程	工程类型	市政工程
开工日期	2023年06月03日	竣工日期	2024年8月29日
验收内容	有关工程质量文件和资料：技术资料齐全完善，符合规范验收要求。		
	实物质量：经检查符合设计要求及质量规范要求。		
验收结论	合格		
施工单位：中余建设集团有限公司 项目经理：何华台 技术负责人：周成			
 (公章)			
建设单位： 项目负责人：		设计单位：按总包单位意见执行 项目负责人：	
 (公章)		 (公章)	
监理单位： 项目总监理工程师：		勘察单位： 项目负责人：	
 (公章)		 (公章)	

本表一式六份，签字盖章报一份质量监督站。

3 金平工业园区升平二片区道路及配套工程项目[长安路(区间路安居西路)二期、三路(长兴北街长兴中街)、四路(长兴中街-长兴南街)、西河路(长旺北街-长旺南街)]施工监理

2022-285

中标通知书

(正本) 施监招中字(2022)第014号

工程名称	金平工业园区升平二片区道路及配套工程项目[长安路(区间路-安居西路)二期、三路(长兴北街-长兴中街)、四路(长兴中街-长兴南街)、西河路(长旺北街-长旺南街)]施工监理		
招标人	汕头市金平区政府投资项目代建中心		
招标代理机构	广东鑫正招标服务有限公司		
建设规模	(详细情况见招标文件) 项目总投资 76325826.75 元, 其中工程费 61143763.21 元, 建设其他费用 867321.18 元(其中监理费 930546.86 元), 拆迁补偿费 508.00 万元, 基本预备费 1075121.17 元。		
招标内容	按现行的建设工程监理规范的规定, 对施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收阶段、缺陷责任阶段、质量保修期阶段等过程的所有施工内容(具体以施工图设计图纸为准)提供监理服务, 包括但不限于本工程项目的质量控制、安全生产、投资控制、进度控制、绿色施工控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。		
中标人	河南省光大建设管理有限公司		
中标价及下浮率	919566.41 元(大写: 玖拾壹万玖仟伍佰陆拾陆元肆角壹分); 中标下浮率: 1.18%		
质量标准	通过国家工程质量验收合格及以上标准。		
监理服务期限	从合同签订之日起至工程竣工验收后保修期满止, 保修阶段的监理服务期为 2 年。		
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金金额(元)	45978.32
拟派项目总监姓名	陈汉龙	执业资格	注册监理工程师
		注册号	44011034
办理退还投标保证金时限	在书面合同订立之日起 5 日内退还。		
法定代表人: (签名或盖章)			
招标人: (公章)			
	2022 年 6 月 14 日		

注: 本《中标通知书》正本壹份发给中标单位; 副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

郭勇世

合同编号:GDGL-JL-1Y-2022 - 285

建设工程监理合同

(GF-2012-0202)



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

郭勇

第一部分 协议书

委托人（全称）：汕头市金平区政府投资项目代建中心

监理人（全称）：河南省光大建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：金平工业园区升平二片区道路及配套工程项目[长安路（区间路-安居西路）二期、三路（长兴北街-长兴中街）、四路（长兴中街-长兴南街）、西河路（长旺北街-长旺南街）]施工监理；

2. 工程地点：金平工业园区升平二片区；

3. 建设规模：1、长安路（区间路-安居西路）二期，长安路（区间路-安居西路）全长约 250m，规划道路宽度 15m，属城市支路，其中约 132m 已在金平工业园区升平二片区道路及配套工程建设项目[长安路（区间路-安居西路）、富兴街（安居北路-安居西路）、长富中街（区间路-安居西路）及片区部分道路下水道等配套改造工程]项目中实施。本次二期实施范围长度为 118m，道路红线内本次建设面积共约 2544 m²；

2、三路（长兴北街-长兴中街），全长约 190m，规划道路宽度 15m，属城市支路，道路红线内建设面积共约 3485 m²；

3、四路（长兴中街-长兴南街），全长约 190m，规划道路宽度 15m，属城市支路，道路红线内建设面积共约 2859 m²，其中需对道路红线范围内建筑进行拆迁补偿，包括简易彩钢棚 1163 平方米，钢构厂房 1380 平方米；

4、西河路（长旺北街-长旺南街），全长约 404m，规划道路宽度 20m，属城市支路，道路红线内建设面积共约 8836 m²，同时道路东侧按规划新建明渠；

项目总投资 76325826.75 元，其中工程费 61143383.40 元，建设其他费用 8027322.18 元(其中监理费 930546.86 元)，拆迁补偿费 508.00 万元，基本预备费 2075121.17 元。

4. 暂定监理费：919566.41（按中标人投标报价）。

郭勇世

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书;
3. 投标文件;
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录, 即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 郭勇世, 身份证号码: 370504197303060679,

注册号: 440110311

五、签约酬金 (监理费)

最终监理费: 以财政部门审核的工程建安结算定案价作为工程监理费的计算基准, 参照国家发展改革委、建设部 (发改价格[2007]670 号) 文件计算出标准监理费, 结合中标下浮率计算最终监理费结算价。

暂定签约酬金 (监理费) (大写): 玖拾壹万玖仟伍佰陆拾陆元肆角壹分
(¥919566.41 元);

包括: _____ / _____。

1. 监理酬金: _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 相关服务酬金: _____ / _____。

其中:

(1) 勘察阶段服务酬金: _____ / _____。

(2) 设计阶段服务酬金: _____ / _____。

(3) 保修阶段服务酬金: _____ / _____。

(4) 其他相关服务酬金: _____ / _____。

郭勇

上述监理费为从签订金平工业园区升平二片区道路及配套工程项目[长安路(区间路-安居西路)二期、三路(长兴北街-长兴中街)、四路(长兴中街-长兴南街)、西河路(长旺北街-长旺南街)]施工监理合同之日起至工程质量保修阶段结束全过程的监理服务酬劳。

六、期限

1. 监理期限：从合同签订之日起至工程竣工验收后保修期满止，保修阶段的监理服务期为2年。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间：2022年12月20日。
- 2. 订立地点：500
- 3. 本合同一式六份，具有同等法律效力，双方各执三份。

委托人：汕头市金平区政府投资项目代建中心(盖章) 监理人：河南省光大建设管理有限公司(盖章)

地址：汕头市金平区利安路九号 地址：郑州市金水区北环路8号9号楼9层91号

邮政编码： 邮政编码： 法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)： 州郭

开户银行： 委托实施单位：河南省光大建设管理有限公司汕头分公司

账号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司汕头金沙支行

电话： 账号：44050165140100000846

传真： 电话： 电子邮箱： 传真： 电子邮箱：

郭勇州

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



金平工业园区升平二片区道路及配套工程项目[长安路(区间路-安居西路)二期、三路(长兴北街-长兴中街)、四路(长兴中街-长兴南街)、西河路(长旺北街-长旺南街)]

建设单位(公章): 汕头市金平区政府投资项目代建中心

竣工验收日期: 2024年3月26日

发出日期: 2024年3月26日

郭勇

市政基础设施工程

工程名称	金平工业园区升平二片区道路及配套工程项目 [长安路(区向路-安居西路)二期、三路(长兴北街-长兴中街)、四路(长兴中街-长兴南街)、西河路(长旺北街-长旺南街)]		工程地点	金平工业园区升平二片区内
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	长安路二期长度为118m、宽度20m,三路长度190.444米、宽15~20米,四路长度207.329米、宽度15米,西河路长度403.621、宽度20米		工程造价(万元)	5780.51663
结构类型	/		开工日期	2022年8月25日
施工许可证号	440511202208170199		竣工日期	2024年3月26日
监督单位	汕头市金平区建筑工程质量与安全中心	监督登记号	汕金质安登(2022)040	
建设单位	汕头市金平区政府投资项目代建中心	总施工单位	汕头市建安(集团)有限公司	
勘察单位	河南省水务规划设计研究有限公司	施工单位(土建)	/	
设计单位	汕头市城建工程设计院	施工单位(设备安装)	/	
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	工程检测单位	广东科跃工程检测有限公司	
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/	
专项验收情况				
专项验收名称	证明文一出日期	文件编号	对验收的意见	
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	2024年2月21日	市政竣·通-10	合格	
	年 月 日			
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
附有关证明文件				
施工许可证	齐全			
施工图设计文件审查意见	合格			
工程竣工报告	齐全			
工程质量评估报告	齐全			
勘查质量检查报告	齐全			
设计质量检查报告	齐全			
工程质量保修书	齐全			

郭世顺

市政基础设施工程			
工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	施工单位已按批准的设计文件和施工合同完成了合同约定的施工任务,本工程所有的检验批、分项、分部工程质量符合设计图纸、施工技术规范的要求,并已按有关规范要求进行了验收和评定;工程主要原材料、产品质量的出厂合格证、检测试验报告等质量合格、文件齐全,并按规程规范要求进行了见证取样检测,检测均合格。施工过程中无安全质量事故发生,工程满足使用要求,施工质量等级评定为“合格”。	
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人: [Signature] 2024年3月26日	监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) [Signature] 2024年3月26日	施工单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) [Signature] 2024年3月26日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) [Signature] 2024年3月26日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) [Signature] 2024年3月26日

郭勒木德

4、郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目监理

项目编号：632801202206270201/JL001(ZB001)



青海省建设工程中标通知书

工程名称	郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目监理工程		
工程类型	市政工程		
招标类型	监理		
招标方式	其他	招标公告发布时间	2022年6月14日
开标时间	2022年6月23日	开标地点	创鑫工程咨询股份有限公司11楼会议室
中标单位	河南省光大建设管理有限公司		
中标金额	24.99 (万元)		
中标金额 (按费率计算)			
中标工期/供货期	360 (天)		
质量要求	合格		
项目经理/关键岗位人员	南		
你单位收到中标通知书后，须在 2022年07月27日前与招标人签订合同。			
招标人意见：			
 盖章 2022年06月27日			
招标代理机构意见：			
 盖章 2022年06月27日			

郭勇

第一部分 协议书

委托人(全称): 格尔木市西城区行政委员会

监理人(全称): 河南省光大建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目监理

2. 工程地点: 格尔木市

3. 工程规模: 污水管道 15.5km, 化粪池、检查井、污水提升泵站等附属配套设施等

4. 工程概算投资额: _____

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与专用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4. 专用条件;

5. 通用条件;

6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 南俊彩, 身份证号码 372929197409090312

注册号: 41005874。

郭勇

第二部分 通用条件

五、签约酬金

签约酬金(大写): 贰拾肆万玖仟玖佰元整 (¥249900.00 元)

六、期限

监理期限: 同施工期限

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2022 年 7 月 6 日。

2. 订立地点: 光大

3. 本合同一式三份, 具有同等法律效力, 双方各执两份。

委托人: (盖章)

住所: 郑州市金水区北环路 6 号 9 号楼 9 层 91 号

邮政编码: 450000

法定代表人或其授权的代理人: (签章)

开户银行: 上海浦东发展银行股份有限公司郑州陇海路支行

账号: 76120154800001954

开户名称: 河南省光大建设管理有限公司

电话: 0371-55219688


传真: 0371-55219688

电子邮箱:

郭勇州

工程竣工报告

C-7

工程名称	鄂勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目	结构类型	排水管网工程
工程地址	格尔木鄂勒木德镇乐苑村、富源村	建筑面积	敷设排水管网13.43km
建设单位	格尔木市西城区行政委员会	开工日期	2022年07月20日
设计单位	中联合创设计有限公司	完工日期	2023年9月13日
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	合同工期	360天
施工单位	禄达建设工程有限公司	工程造价	16628702.78
竣工条件具备情况	项 目 内 容	施工单位自检情况	
	完成工程设计和合同约定的情况	完成施工合同和施工图设计约定的全部内容	
	技术档案和施工管理资料	档案及有关资料齐全、有效，检查合格	
	主要建筑材料、建筑构配件、设备及进场试验报告(进场试验报告(含监督抽检)资料)	进场试验报告(含监督抽检)资料齐全、有效，符合设计要求和有关质量验收规范规定	
	工程款支付情况	符合合同约定	
	工程质量保修书	已签署工程质量保修书	
	监督站责令整改问题的执行情况	无质量隐患，各种使用功能均能满足要求。	
<p>已完成设计和合同约定和各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。</p> <p>项目经理: </p> <p>企业技术负责人: </p> <p>法定代表人: </p> <p style="text-align: right;">(施工单位公章)  2023年10月11日</p>			

郭勇

工程竣工验收备案申请表

编号: _____

工程名称	郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目	工程地址	郭勒木德镇乐苑村、富源村		
建设单位	格尔木市西城区行政委员会	联系人	郑云龙	联系电话	13909799181
申请验收日期	2023年10月11日	验收日期	2023年10月13日		
工程完成情况	由 <u>绿达建设工程有限公司</u> 承建的 <u>郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目</u> 工程 (建筑面积 <u> / </u> 、结构类型 <u> / </u>)，已完成工程设计和合同约定的各项内容，技术资料完整，现申请备案。 已完成的分部工程： 1、土方工程；2、管道主体工程；3、附属构筑物工程；4、道路恢复工程；5、泵站工程				
情况说明：					
备案用表须知	1、工程竣工验收通知书 2 份，由建设单位填写； 2、工程竣工报告 5 份，由施工单位填写； 3、工程勘察质量检查报告 4 份，由勘察单位填写； 4、工程设计质量检查报告 4 份，由设计单位填写； 5、工程质量监督评估报告 4 份，由监理单位填写； 6、单位工程竣工验收意见书 3 份，由建设单位填写； 7、青海省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收报告 3 份，由建设单位填写； 8、青海省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 2 份，由建设单位填写； 9、竣工移交证书 4 份，由建设单位或施工单位填写； 10、建设单位应在工程竣工验收 7 个工作日前，将《工程竣工验收备案申请表》和《工程竣工验收通知书》报备案机关确定验收日期； 11、工程竣工备案的验收条件与程序，备案文件的整理参照《青海省建筑工程质量监督指南》一书要求填写、签章，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15 日内向备案机关办理备案手续。				
建设单位 (盖章):	负责人: 		施工单位 (盖章):  负责人: <u>郑云龙</u>		
	年 月 日		年 月 日		

注: 1、工程完成情况中所含的部分可在相应的序号上打“√”。

郭勇

格尔木市房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表

建设单位名称	格尔木市西城区行政委员会		
备案日期			
工程名称	郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目		
工程地点	格尔木市郭勒木德镇乐苑村、富源村		
建筑面积 (m ²)	/		
结构类型			
工程用途	汇集排放污水		
开工日期	2023年7月20日		
竣工验收日期	2023年10月13日		
施工许可证号	632801202311210102		
施工图审查意见	合格		
勘察单位名称	闽武长城建设发展有限公司	资质等级	工程勘察岩土工程专业甲级
设计单位名称	中联合创设计有限公司	资质等级	工程设计市政行业乙级
施工单位名称	禄达建设工程有限公司	资质等级	市政公用工程施工总承包三级
监理单位名称	河南省光大建设管理有限公司	资质等级	工程监理综合资质
工程质量监督机构名称	格尔木市建设工程质量安全监督站		


郭勇

竣 工 验 收 意 见	勘察单位意见	<p>该项目施工满足施工质量验收标准,达到合格标准, 同意验收</p> <p>单位(项目)负责人: 熊海冰</p> <p>年 月 日</p>
	设计单位意见	<p>该项目设计符合规范,满足施工,质量验收合格, 达到合格标准,同意验收</p> <p>单位(项目)负责人: 林锦帆</p> <p>(公章)</p> <p>年 月 日</p>
	施工单位意见	<p>本工程严格按照设计文件及合同约定内容全部完成,经 查该工程符合设计文件及合同约定内容,施工质量符合 设计文件及合同约定内容,达到合格标准,同意验收</p> <p>单位(项目)负责人: 李俊峰</p> <p>(公章)</p> <p>年 月 日</p>
	监理单位意见	<p>根据施工单位自检、监理抽检及功能性试验验收情况 依据工程设计文件及《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)进行评价合格,本工程均符合设计技术规范 质量证明文件齐全,实体质量达到合格标准,同意验收</p> <p>单位(项目)负责人: 李俊峰</p> <p>(公章)</p> <p>年 月 日</p>
	建设单位意见	<p>该项目设计符合规范,满足施工,质量验收合格, 达到合格标准,同意验收</p> <p>单位(项目)负责人: 李俊峰</p> <p>(公章)</p> <p>年 月 日</p>

郭勇州

工程名称	郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目			
建设单位	格尔木市西城区行政委员会	项目法人	王世贞	
工程地点	郭勒木德镇乐苑村、富源村	建筑面积/造价	16628702.78 元	
结构类型	/	工程用途	汇集和排放污水	
规划许可证号	632801202300028	施工许可证号	632801202311210102	
开工日期	2022年7月20日	竣工日期	2023年9月13日	
设计单位	中联合创设计有限公司	项目负责人	林锦帆	
		专业设计人	胡文艳	
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	总 监	南俊彩	
		专业监理工程师	王永红	
施工单位	 绿达建设工程有限公司	法 人	李 庆	
		技术负责人	黄 智	
		项 目 经 理	李宴莹	
		项目技术负责人	冉 菲	
验收组成员名单	姓名	职务或职称	专 业	签 字
	格尔木市西城区行政委员会	甲方代表		
	中联合创设计有限公司	项目负责人		林锦帆
	中联合创设计有限公司	工程师		
	闽武长城建设发展有限公司	项目负责人		熊海和
	河南省光大建设管理有限公司	总监理工程师	市政注册监理工程师	南俊彩
	河南省光大建设管理有限公司	专业监理工程师	工程师	
	绿达建设工程有限公司	项目经理	二级建造师	李宴莹
	绿达建设工程有限公司	项目技术负责人	工程师	冉菲

郭勇

工程采用的质量验收标准： 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 城镇给水排水技术规范 GB50788-2012 建筑给水排水设计标准 GB50015-2019 建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021 埋地聚乙烯排水管道工程技术规程 CECS164:2004 给排水构筑物施工及验收规范 GB50141-2008 青海农村生活污水处理排放标准 DB63/1777-2020 建筑给排水与节水通用规范 GB55020-2021 市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）
执行国家强制性标准及掌握国家质量标准对工程验收情况： 该工程严格按照国家强制性标准、质量标准执行，并符合国家现行施工质量验收规范及标准。 
工程施工、设计和合同约定的内容： 本工程满足施工、设计和合同约定的全部内容。

郭勇

遗留问题及处理意见:

- 1、个别污水井盖低于现有路面;
- 2、个别检查井内存在可能堵塞管道得垃圾。

遗留问题处理如下:

- 1、低于路面的污水井盖已重新拆除后安放并加固;
- 2、再次检查所有污水检查井,已将井内垃圾全部清理干净。

建设单位(盖章):



监理单位(盖章):



项目负责人(签字):



项目负责人(签字): 南纹彩

设计单位(盖章):



施工单位(盖章):



项目负责人(签字):



项目负责人(签字):

勘察单位(盖



项目负责人(签字): 熊海红

郭勇

<p>技术施工管理及建筑材料、构配件和设备的进场试验报告等档案资料是否齐全有效：</p> <p>工程技术施工管理及建筑材料、构配件和设备的进场试验报告等档案资料齐全、有效。</p>	
<p>工程验收时建设、监理、施工、监督单位所提出主要问题及整改情况：</p> <p>规划、消防、环保和工程档案验收情况及整改意见：</p> <p>工程在竣工验收时，经甲方、监理、施工单位自行初验，已经对提出的问题及时整改处理，正式竣工验收时，均达到了验收标准，同意验收。</p>	
<p>工程建设程序执行情况：</p> <p>本工程在开工前，进行了施工图设计、招标准备等工作。签订了设计合同、监理合同、施工合同。办理了《建设工程规划许可证》，工程规划许可证、建设工程施工许可证等主要的审批手续。办理了《建设工程质量监督手续》等前期各有关手续。</p> <p>组织有关人员进行开工报告审批，设计文件得到监理单位审批和审批合格的材料进场验收，进场验收合格，进场验收合格，进场验收合格，进场验收合格。</p> <p>施工过程严格按照设计、规范和验收规范的要求。</p>	
<p>建设单位对本工程的设计、施工质量及其它有关事项是否符合有关法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出工程质量综合结论并说明理由：</p> <p>本工程设计、施工质量均符合有关法律、法规、验收标准和合同规定的质量验收标准。</p> <p>本工程、施工质量均符合有关法律、法规、验收标准和合同规定的质量验收标准。</p>	
<p>工程总体评价（结论性意见）</p> <p>本工程已全面完成设计文件和合同约定的内容，工程质量符合设计文件、国家和现行有关建设法律法规中工程建设强制性标准的要求。</p>	
<p>建设单位项目负责人： </p>	<p>法人代表： </p>
<p>（单位公章）</p>	<p>年 月 日</p>

说明：1、本表用钢笔、墨笔填写清楚。

郭勇

附件 8

单位工程竣工验收意见书

工程名称：郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目

建设面积	/	建筑层数	/
工程地点	郭勒木德镇乐苑村、富源村	工程造价	16628702.78 元
建设单位	格尔木市西城区行政委员会	勘察单位	闽武长城建设发展有限公司
设计单位	中联合创设计有限公司	监理单位	河南省光大建设管理有限公司
施工单位	禄达建设工程有限公司	验收时间	2023 年 10 月 13 日

验收组成员（姓名、单位、职务或职称、专业）

王世贞	格尔木市西城区行政委员会
郑云龙	格尔木市西城区行政委员会
林锦帆	中联合创设计有限公司
熊海和	闽武长城建设发展有限公司
南俊彩	河南省光大建设管理有限公司
王永红	河南省光大建设管理有限公司
李宴莹	禄达建设工程有限公司
冉菲	禄达建设工程有限公司

验收情况（验收程序、验收标准、分组情况、验收内容、检查方式）：

验收程序：1、验收机构组成人员名单 2、建设单位进行汇报 3、分组验收 4、施工单位对工程质量进行自评 5、监理单位对工程质量进行评估 6、设计单位对设计质量进行评估 7、验收组讨论并形成工程验收结论性意见 8、验收负责人宣读工程竣工验收意见。验收标准：按照设计及强制性条文进行

分组情况：1、内业组—审查技术资料 2、财务组—审查工程决算及工程款支付情况 3、外业组—实地查验工程质量

验收内容：合同内全部工程量

检查方式：用靠尺、直尺、卷尺进行实测及观感验收

郭勇州

续附件 8

验收意见:

该工程按施工图设计内容和现行各种规范性标准进行施工, 严格认真执行强制性条文, 工程实体质量达到合格标准。

验收结论和质量等级:

该工程质检资料和安全功能资料齐全有效, 工程实体质量符合施工规范及设计要求, 同意验收, 工程质量达到合格标准。



遗留问题及处理意见:

无

验收组成员: (签名)

郭勇州 南俊彩 李宜莹 林锦州 熊海和 甄收
马菲

组长: (签名)

2013 年 10 月 13 日

郭勒木德

竣工移交证书

工程名称：郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目

建设面积	/	建筑层数	/
工程地点	郭勒木德镇乐苑村、富源村	工程造价	16628702.78 元
建设单位	格尔木市西城区行政委员会	勘察单位	闽武长城建设发展有限公司
设计单位	中联合创设计有限公司	监理单位	河南省光大建设管理有限公司
施工单位	禄达建设工程有限公司	验收时间	2023 年 10 月 13 日

主要工程内容：

- 1、管道主体工程：埋设污水管网共计 13.43km，其中 DN100 压力排水管道 2.28km，DN200 污水管网 1.89km，DN300 污水管网 7.90km，DN500 污水管网 2.26km。
- 2、附属构筑物工程：Φ100mm 污水检查井 367 座，Φ250mm 污水检查井 96 座；排气阀井 7 座，泄压井 3 座；埋设 100m³ 现浇钢筋混凝土化粪池 1 座，埋设 75m³ 玻璃钢化粪池 1 座，埋设 100m³ 玻璃钢化粪池 1 座，共计 3 座化粪池。
- 3、道路恢复工程：混凝土路面拆除及恢复 12.10m²，沥青路面拆除及恢复 7515.03 m²
- 4、泵站工程：完成 3 座一体化提升泵站的埋设与安装。

交接情况（符合设计的程度，主要缺陷及处理意见）：

按设计图纸进行施工，符合设计施工及验收规范的要求，同意交接
 主要缺陷施工单位以及时进行整改，经复查，合格

验收意见：

该工程按设计文件进行施工，且认真执行强制性条文和现行施工规范的要求，工程资料填写认真，工程实体质量实测达到合格标准。

建设单位： 法人代表： 2023 年 10 月 13 日	施工单位： 法人代表： 李庆 2023 年 10 月 13 日	监理单位： 总监： 南俊彩 2023 年 10 月 13 日
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

郭勇州

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	郭勒木德镇农村环境综合整治污水管网建设项目	结构类型	/	层数/ 建筑面积	埋设污水管网 13431.18米
施工单位	禄达建设工程有限公司	技术负责人	/	开工日期	2022年07月20日
项目负责人	李宴莹	项目技术 负责人	冉菲	完工日期	2023年09月13日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 5 分部, 经检查符合设计及标准规定 5 分部			符合要求
2	质量控制资料核查	共 8 项, 经核查符合规定 8 项			资料齐全
3	安全和使用寿命 核查及抽查结果	共抽查 5 项, 符合规定 5 项 共抽查 5 项, 符合规定 5 项 经返修处理符合规定 0 项			报告齐全合格
4	观感质量验收	共抽查 4 项, 达到“好”和“一 般”的 4 项, 经返修处理符合要 求的 0 项			一般.
综合验收结论		经检查, 验收该工程施工质量的文件符合设计 和规范要求, 报告合格, 同意验收.			
参加 验收 单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	项目负责人: 郭勇州 2023年10月17日	总监理工程师: 南俊新 2023年10月17日	项目负责人: 李宴莹 2023年10月17日	项目负责人: 杨书州 2023年10月17日	项目负责人: 熊海和 2023年10月17日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

郭勇

表H.0.1-2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

编号: -

工程名称		郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目		施工单位	禄达建设工程有限公司			
序号	资料名称	份数	施工单位		监理(建设)单位		核查意见	核查人
			核查意见	核查人	核查意见	核查人		
1	材质质量 保证资料	102	资料齐全 合格		合格			
2	施工检测	1899	资料齐全 合格		合格			王水红
3	结构安全和使用 功能性检测	204	资料齐全 合格		合格			南俊彩
4	施工测量	3	资料齐全 合格		合格			
5	施工技术管理	25	资料齐全 合格		合格			
6	验收记录	498	资料齐全 合格		合格			
7	施工记录	190	资料齐全 合格		合格			
8	竣工图	25	资料齐全 合格		合格			
结论: 资料齐全, 合格 施工单位项目负责人: 李宝莹 2021年10月3日 总监理工程师: 南俊彩 2021年10月1日								

郭勇

表H.0.1-3 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

编号: -

工程名称		郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目		施工单位	绿达建设工程有限公司	
序号	安全和功能检查项目	份数	核查意见	抽查结果	核查（抽查人）	
1	压力管道水压试验（无压力管道闭水试验）记录	17	齐全	合格	潘树刚	
2	给水管道冲洗消毒记录及报告					
3	阀门安装及运行功能调试报告及抽查检验					
4	其它管道设备安装调试报告及功能检测					
5	管道位置高程及管道变形测量及汇总					
6	阴极保护安装及系统测试报告及抽查检验					
7	防腐绝缘检测汇总及抽查检验					
8	钢管焊接无损检测报告汇总					
9	混凝土试块抗压强度试验汇总		齐全	合格	潘树刚	
10	混凝土试块抗渗、抗冻试验汇总		齐全	合格	潘树刚	
11	地基基础加固检测报告					
12	桥管性基础动测或静载试验报告					
13	混凝土结构管道渗漏水调查记录					
14	抽升泵站的地面建筑					
15	其他					
结论： 符合要求，合格 施工单位项目负责人：李宝莹 总监理工程师：南俊彩 2023年10月11日 2023年10月11日						

注：抽升泵站的地面建筑应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

郭勇

表H.0.1-4 单位（子单位）工程观感质量检查记录

编号: -

工程名称		郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目			施工单位		禄达建设工程有限公司						
序号	项 目	施工单位自评			验收检查记录					验收质量评价			
		好	一般	差						好	一般	差	
1	管道、管道附件位、附属构筑物位置		√									√	
2	管道设备	√										√	
3	附属构筑物	√										√	
4	大口径管道（渠、廊）：管道内部、管廊内管道安装												
5	地上管道（桥管、架空管、虹吸管）及承重结构												
6	回填土	√										√	
7	项管、管结构												
8	质构、防水、防腐												
9	管缝（变形缝）												
10	进、出洞口												
11	工作坑（井）												
12	管道线形												
13	旁管、附属构筑物												
14	下部结构	√										√	
15	地面建筑												
16	水泵机电设备、管道安装及基础支架	√										√	
17	防水、防腐	√										√	
18	附属设施、工艺		√										√
观感质量综合评定													
结论:		符合要求,合格											
施工单位项目负责人:		李宝莹			总监理工程师:			李伯平			2018年10月1日		
		2018年10月1日											

注：地面建筑应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定。

郭勇州

单位工程观感质量检查原始记录

共 页 第 页

单位(子单位)工程名称		郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目		验收日期	2013 年 10 月 13 日
编号	验收项目	验收情况记录			备注
1.	管道、管道附件位置、附件规格和位置	观感质量一般			
2.	管道沟管	观感质量好			
3.	回填土	观感质量好			
4.	检查井下部结构	观感质量好			
5.	检查井防水和防渗	观感质量好			
6.	防水、防腐	观感质量一般			
7.	附属设施、工艺	观感质量一般			
施工单位项目负责人		总监理工程师			
李官营		南信彩			
制表日期		2013 年 10 月 13 日			

本表由施工单位填写。

郭勇州

表G 土方工程 分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

单位(子单位)工程名称	郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目		子分部工程数量	1	分项工程数量	2
施工单位	绿达建设工程有限公司		项目负责人	李宴堂	技术(质量)负责人	冉菲
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	土方工程(排水)	沟槽土方(沟槽开挖与地基处理、沟槽回填、基坑开挖、基坑回填)(排水)	818	合格		合格
质量控制资料				资料齐全、完整		资料齐全
安全和功能检验结果				报告齐全、合格		报告齐全
观感质量检验结果				好		好
综合验收结论	经检查,符合规范要求,合格					
 <p>施工单位 项目负责人: 李宴堂 2023年8月7日</p>		 <p>项目负责人: 冉菲 2023年8月7日</p>		 <p>项目负责人: 林顺 2023年8月7日</p>		 <p>监理单位 总监理工程师: 冉菲 2023年8月7日</p>

郭勇

表G 管道主体工程（排水）分部（子分部）工程质量验收记录

编号:

单位（子单位） 工程名称	郭勒木德镇农村环境整治 排水管网建设项目		子分部工程数量	1	分项工程数量	3
施工单位	禄达建设工程有限公司	项目负责人	李宴莹	技术（质量） 负责人	冉菲	
分包单位	/	分包单位 负责人	/	分包内容	/	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	化学建材管	管道基础（排水）	94	合格	合格	
2	化学建材管	管道接口连接（排水）	94	合格	合格	
3	化学建材管	管道铺设（排水）	94	合格	合格	
质量控制资料				资料齐全、完整	资料齐全完整	
安全和功能检验结果				报告齐全、合格	合格	
观感质量检验结果				好	好	
综合 验收 结论	验收合格					
施工单位 项目负责人: 李宴莹 2023年7月15日	监理单位 项目负责人: 熊海和 2023年7月15日	设计单位 项目负责人: 林外帆 2023年7月15日	监理单位 总监理工程师: 南伟杉 2023年7月15日			

郭勇

表G 附属构筑物工程（排水）分部（子分部）工程质量验收记录

编号:

单位（子单位）工程名称	郭勒木德镇农村环境整 治排水管网建设项目		子分部工程数量	3	分项工程数量	14
施工单位	禄达建设工程有限公司		项目负责人	李宴莹	技术（质量）负责人	冉菲
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果		监理单位验收结论
1	附属构筑物工程	井室（现浇混凝土结构）（排水）	30	合格		合格
2	附属构筑物工程	预制装配式混凝土结构井室	441	合格		合格
3	附属构筑物工程	玻璃钢化粪池	10	合格		合格
质量控制资料				资料齐全、完整		资料齐全、完整
安全和功能检验结果				报告齐全、合格		报告齐全、合格
观感质量检验结果				好		好
综合验收结论	验收合格					
施工单位	监理单位	设计单位	监理单位			
项目负责人: 李宴莹	项目总监: 熊海如	项目负责人: 林焕帆	总监理工程师: 李俊平			
2023年8月7日	2023年8月7日	2023年8月7日	2023年8月7日			

郭勇州

表G 基层 分部（子分部）工程质量验收记录

编号:

单位（子单位）工程名称	张桥木莲镇农村环境综合整治水管网建设项目		子分部工程数量	1	分项工程数量	4
施工单位	绿达建设工程有限公司		项目负责人	李宝堂	技术（质量）负责人	冉菲
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	基层	300mm厚级配碎石石基层	71	合格	合格	
		50mm厚粗砂基层	71	合格	合格	
		200mm厚天然砂砾石基层	18	合格	合格	
		200mm厚水泥稳定砂砾层		合格	合格	
质量控制资料				资料齐全、完整	资料齐全完整	
安全和功能检验结果				报告齐全、合格	检测报告合格	
观感质量检验结果				好	好	
综合验收结论	验收合格					
施工单位 项目负责人: 李宝堂 2023年9月15日	监理单位 项目负责人: 熊海帆 2023年9月15日	设计单位 项目负责人: 林锦州 2023年9月15日	监理单位 总监理工程师: 南俊彩 2023年9月15日			



郭勇州

表G 面层 分部（子分部）工程质量验收记录

编号:

单位（子单位）工程名称	郭勒木德镇农村环境整治 给排水管网建设项目		子分部工程数量	1	分项工程数量	4
施工单位	亿达建设工程有限公司		项目负责人	李宴莹	技术（质量）负责人	冉菲
分包单位	/		分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	面层	水泥混凝土面层模板	71	合格	合格	
		水泥混凝土面层	71	合格	合格	
		透层	18	合格	合格	
		热拌沥青混合料面层	18	合格	合格	
质量控制资料				资料齐全、完整	资料齐全	
安全和功能检验结果				报告齐全、合格	报告齐全	
观感质量检验结果				好	好	
综合验收结论	验收合格					
施工单位 项目负责人: 李宴莹 2023年7月7日	监理单位 项目负责人: 熊海松 2023年7月7日	设计单位 项目负责人: 林柳帆 2023年9月17日	监理单位 项目负责人: 李俊平 2023年9月17日			

文结论

郭勇

表G 泵站 分部(子分部)工程质量验收记录

编号:

单位(子单位)工程名称	郭勒木德镇农村环境整治排水管网建设项目	子分部工程数量	1	分项工程数量	2
施工单位	绿达建设工程有限公司	项目负责人	李宴堂	技术(质量)负责人	内菲
分包单位	/	分包单位负责人	/	分包内容	/
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论
1	泵站	土建工程(含各工序)	27	合格	合格
		设备安装调试工程	3	合格	合格
质量控制资料				资料齐全、完整	资料合格
安全和功能检验结果				报告齐全、合格	报告合格
观感质量检验结果				好	好
综合验收结论	验收合格				
施工单位 项目负责人: 李宴堂 2023年8月18日	监理单位 项目负责人: 熊清松 2023年8月18日	设计单位 项目负责人: 林钟帆 2023年8月18日	监理单位 总监理工程师: 南俊彩 2023年8月18日		

郭勇

开工报告

C-6

工程名称	郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目		工程地点	格尔木市郭勒木德镇高原村、乐苑村		
施工单位	禄达建设工程有限公司		监理单位	河南省光大建设管理有限公司		
建筑面积	污水管道 15.508m	结构层次	中标价格	16628702.78 万元	承包方式	
定标工期	360 天	计划开工日期	2022年7月20日	计划竣工日期	2023年9月13日	合同编号

说明
施工准备已完成：
1、施工图设计会审交流
2、施工图设计审批
3、施工管理人员配置到位
4、工程材料进场满足施工进度需要
5、施工机械和周转材料进场满足进度需要
6、文明施工基础就绪

上述准备工作已就绪，定于2022年7月20日正式开工。监理单位于2022年7月19日前进行审核，特此报告。

施工单位：禄达建设工程有限公司

项目经理：李宝莹

(公章)

2022年7月17日

审核意见：

施工准备工作完成，同意开工。

总监理工程师(建设单位项目负责人)：李传彩



郭勇

工程竣工验收通知书

工程名称	郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目	结构形式	/	建筑层数	/
施工单位	禄达建设工程有限公司	建筑面积	/		
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	工程造价	16628702.78 元		
本单位建设的 <u>郭勒木德镇农村环境综合整治排水管网建设项目</u> 工程已具备竣工验收条件，定于（时间） <u>2023年10月13日</u> 在（地点） <u>格尔木市郭勒木德镇乐苑村</u> 举行竣工验收。					
验收成员（姓名、单位、职务或职称、专业） 王世贞 格尔木市西城区行政委员会 郑云龙 格尔木市西城区行政委员会 林锦帆 中联合创设计有限公司 熊海和 闽武长城建设发展有限公司 南俊彩 河南省光大建设管理有限公司 王永红 河南省光大建设管理有限公司 李宴莹 禄达建设工程有限公司 冉菲 禄达建设工程有限公司					
验收方案： 验收程序及验收标准：1、验收组组成人员名单 2、建设单位进行汇报 3、分组验收 4、施工单位对工程质量进行自评 5、监理单位对工程质量进行评估 6、设计单位对设计质量进行评估 7、验收组讨论并形成工程验收结论性意见 8、验收负责人宣读工程竣工验收意见 验收标准：按照设计及强制性条文进行 二、验收分组及方式： 1、内业组——审查技术资料 2、财务组——审查工程决算及工程款支付情况 3、外业组——实地查验工程质量 三、其他：					
建设单位：（盖章）			项目负责人：（签名） 法人代表：（签名） 2023年10月11日		

说明：1、本表在竣工验收前七个工作日提交质量监督机构和竣工验收备案机关。
 2、验收一般应按基础、主体结构、安装工程、竣工财务决算、技术资料、法律法规执行情况等内容分组。

5、惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程

郭勇

惠州市公共资源交易中心 建设工程项目中标通知书

类型：监理

工程编号：惠公易建市直（2022）091

河南省光大建设管理有限公司：

惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程监理招标采用公开招标方式，于2022年7月11日进行开标评标工作，并于2022年7月25日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标内容：

项目规模：惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区，道路总长约6.384km，包括7条道路，建设内容包括道路、交通及交通监控、桥梁、排水、电力、通信、照明及绿化等工程。道路建设规模分别如下：

- (1) 合生大道（A线）路线长约2.549km，起点接规划机场路，路线基本为东西走向，终点接现状魏邓路，城市主干路，设计速度40km/h，道路红线宽度36m，双向六车道；
- (2) 合新一路（B线）路线长约1.387km，起点接合生大道（A线），路线基本为南北走向，终点接规划新乐路，城市次干路，设计速度40km/h，道路红线宽度26m（两侧各占建筑退让线1m），双向四车道；
- (3) 合新二路（C线）路线长约0.459km，起点接合生大道（A线），路线基本为南北走向，终点接新光路西段（F线），城市支路，设计速度30km/h，道路红线宽度21m，双向四车道；
- (4) 规划支路（D线）路线长度约0.431km，起点接合生大道（A线），路线基本为南北走向，终点接规划明霞路，城市支路，设计速度30km/h，道路红线宽度21m，双向四车道；
- (5) 板岗路（E线）路线长度约0.751km，起点接规划合新三路，路线基本为东西走向，终点接规划支路（D线），城市支路，设计速度30km/h，道路红线宽度18.5~21m，双向四车道；
- (6) 新光路西段（F线）路线长度约0.489km，起点接规划合新三路，路线基本为东西走向，终点接合新一路（B线），城市次干路，设计速度40km/h，道路红线宽度26m（两侧各占建筑退让线1m），双向四车道；
- (7) 新光路东段（G线）路线长度约0.318km，起点接合新一路（B线），路线基本为东西走向，终点接规划明霞路，城市支路，设计速度30km/h，道路红线宽度21m，双向四车道。



郭勇

招标范围及工作内容:惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区,道路总长约6.384km,包括7条道路,建设内容包括道路、交通及交通监控、桥梁、排水、电力、通信、照明及绿化等工程施工阶段及保修阶段的监理。

二、项目结算方式:具体内容按招标文件规定。

三、项目中标价:3053440.37元。

四、项目质量等级:合格。

五、项目工期:施工工期 540 日历天。监理服务期限从本工程施工准备阶段起,至本工程竣工验收合格后保修期满止,按合同约定完成监理工作。

六、项目管理班子成员:

总监理工程师:杨又新

总监理工程师代表:吴鹏

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

惠州市鑫慧城投资有限公司



惠州市天逸咨询有限公司



惠州市公共资源交易中心



发布时间:2022年07月28日

抄送:1、监督部门:惠州市交通运输局惠城区分局

郭勇世

合同编码:GDGL-]L-JY1-2022-426

S

工程建设监理合同

(GF-2012-0202)

项目名称: 惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程

委托人: 惠州市鑫霖城投资有限公司

监 理 人: 河南省光大建设管理有限公司

住房和城乡建设部国家工商行政总局 制定

说明: 房屋建筑和市政工程等工程监理项目招标可以使用《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

1

郭勇州

第一部分 协议书

委托人(全称): 惠州市鑫慧城投资有限公司

监理人(全称): 河南省光大建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程监理;

2. 工程地点: 位于惠州惠城区;

3. 工程规模: 惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区,道路总长约 6.384km,包括 7 条道路,建设内容包括道路、交通及交通监控、桥梁、排水、电力、通信、照明及绿化等工程。道路建设规划分别如下

(1) 合生大道(A线)路线长约 5.149km,起点接规划机场路,路线基本为东西走向,终点接现状魏邓路,城市主干路,设计速度 50km/h,道路红线宽度 36m,双向六车道;

(2) 合新一路(B线)路线长约 1.387km,起点接合生大道(A线),路线基本为南北走向,终点接规划新乐路,城市次干路,设计速度 40km/h,道路红线宽度 26m(两侧各占建筑退让线 1m),双向四车道;

(3) 合新二路(C线)路线长约 0.459km,起点接合生大道(A线),路线基本为南北走向,终点接新光路西段(F线),城市支路,设计速度 30km/h,道路红线宽度 21m,双向四车道;

(4) 规划支路(D线)路线长度约 0.431km,起点接合生大道(A线),路线基本为南北走向,终点接规划明霞路,城市支路,设计速度 30km/h,道路红线宽度 21m,双向四车道;

(5) 板岗路(E线)路线长度约 0.751km,起点接规划合新三路,路线基本为东西走向,终点接规划支路(D线),城市支路,设计速度 30km/h,道路红线宽度 18.5~21m,双向四车道;

郭勇

(6) 新光路西段 (F 线) 路线长度约 0.489km, 起点接规划合新三路, 路线基本为东西走向, 终点接合新一路 (B 线), 城市次干路, 设计速度 40km/h, 道路红线宽度 26m (两侧各占建筑退让线 1m), 双向四车道;

(7) 新光路东段 (G 线) 路线长度约 0.318km, 起点接合新一路 (B 线), 路线基本为东西走向, 终点接规划明霞路, 城市支路, 设计速度 30km/h, 道路红线宽度 21m, 双向四车道。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 建筑安装工程费 276650117.05 元人民币

监理服务费用暂定为: 3053440.37 元。(最终以财政部门审核为准)

5. 监理主要内容: 惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区, 道路总长约 6.384km, 包括 7 条道路, 建设内容包括道路、交通及交通监控、桥梁、排水、电力、通信、照明及绿化等工程。道路建设规模分别如下:

(1) 合生大道 (A 线) 路线长约 2.345km, 起点接规划机场路, 路线基本为东西走向, 终点接规划邓路, 城市主干路, 设计速度 50km/h, 道路红线宽度 36m, 双向六车道; (2) 合新一路 (B 线) 路线长约 1.387km, 起点接合生大道 (A 线), 路线基本为南北走向, 终点接规划新霞路, 城市次干路, 设计速度 40km/h, 道路红线宽度 26m (两侧各占建筑退让线 1m), 双向四车道;

(2) 合新二路 (C 线) 路线长约 0.759km, 起点接合生大道 (A 线), 路线基本为南北走向, 终点接新光路西段 (F 线), 城市支路, 设计速度 30km/h, 道路红线宽度 21m, 双向四车道;

(3) 规划支路 (D 线) 路线长度约 0.431km, 起点接合生大道 (A 线), 路线基本为南北走向, 终点接规划明霞路, 城市支路, 设计速度 30km/h, 道路红线宽度 21m, 双向四车道;

(4) 板岗路 (E 线) 路线长度约 0.751km, 起点接规划合新三路, 路线基本为东西走向, 终点接规划支路 (D 线), 城市支路, 设计速度 30km/h, 道路红线宽度 18.5~21m, 双向四车道;

(5) (6) 新光路西段 (F 线) 路线长度约 0.489km, 起点接规划合新三路, 路线基本为东西走向, 终点接合新一路 (B 线), 城市次干路, 设计速度 40km/h, 道路红线宽度 26m (两侧各占建筑退让线 1m), 双向四车道; (7) 新光路东段

郭勇世

(G线)路线长度约0.318km,起点接合新一路(B线),路线基本为东西走向,终点接规划明霞路,城市支路,设计速度30km/h,道路红线宽度21m,双向四车道。按招标人提供的有关资料开展监理工作,包括内容包括道路、交通及交通监控、桥梁、排水、电力、通信、照明及绿化等工程施工阶段及保修阶段的监理。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4. 专用条件;

5. 通用条件;

6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容的

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C 建设工程廉政合同

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 杨义新, 身份证号码: 432326197401024374, 注册号:

00638233。

五、签约酬金

签约酬金含税暂定(大写): 叁佰零伍万叁仟肆佰肆拾元叁角柒分
(¥ 3053440.37元)。

包括:

1. 监理酬金: _____。

2. 相关服务酬金: _____。

其中:

郭勇州

- (1) 勘察阶段服务酬金：_____。
- (2) 设计阶段服务酬金：_____。
- (3) 保修阶段服务酬金：_____。
- (4) 其他相关服务酬金：_____。

六、期限

1. 监理服务期限：施工工期 540 日历天。监理服务期限从本工程施工准备阶段起，至本工程竣工验收合格后保修期满止

2. 相关服务期限：

- (1) 勘察阶段服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。
- (2) 设计阶段服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。
- (3) 保修阶段服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。
- (4) 其他相关服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。并为其派遣的监理人员购买工伤保险。监理人员在监理过程中发生伤亡的，由监理人按照工伤保险条例等法律的规定承担相应的赔偿责任。

2. 监理人须对施工单位编制的竣工图进行认真审核，出竣工图签章前须到现场仔细核对，现场实际与图纸一致方可签章确认；如结算审计发现竣工图纸与现场实际存在不一致，监理人须对审计结果负相应责任，按合同违约责任相关条款执行。

3. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间：2022 年 8 月 4 日。
- 2. 订立地点：惠州市惠城区。
- 3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

郭芳州

委托人: 惠州市慧城投资
有限公司(盖章)



监理人: 河南省光大建设管理有限
公司(盖章)



住所: _____

住所: 郑州市金水区北环路6号9号
楼9层91号

邮政编码: _____

邮政编码: 450000

法定代表人或其授权



法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

的代理人: 郭芳州



开户银行: _____

开户银行: 上海浦东发展银行股份有限
公司

郑州明理路支行

账号: _____

账号: 76120154800001954

电话: _____

电话: 0371-66329668

传真: _____

传真: 0371-66329668

电子邮箱: _____

电子邮箱: guangdajianli@126.com



一切款项均需转入河南省光大建设管理有
限公司指定账户, 否则一切后果本公司概不负责

郭男

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称： 惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程

建设单位（公章）： 惠州市鑫慧城投资有限公司

竣工验收日期： 2024年 1 月 26 日

发出日期： 2024年 1 月 26 日

郭勇州

市政基础设施工程

填写说明











1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



郭勇州

市政基础设施工程			
工程名称	惠城区东江湾高新技术产业园鹿岗片区市政基础设施工程	工程地点	惠州市惠城区水口街道东江湾高新技术产业园鹿岗片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程包括道路、排水、电气、桥梁、交通、绿化等内容。道路总长6.384km。A线道路为城市主干道，长2.5km宽36m双向六车道；B线和F线为城市次干道，合计长1.876km，宽19m至26m双向四车道；C线、D线、E线、G线为城市支路，合计长1.959km，宽度14.5m至22m双向四车道；路面采用混凝土结构，面积16.72万m ² ；中桥两座，桥长均为83.24m，3跨，采用25m预制钢筋混凝土箱梁结构；排水管道总长12245m，最小管径为DN400，最大管径为DN2000	工程造价（元）	271367520.74元
结构类型	市政道路	开工日期	2022年9月1日
施工许可证号	441302202209010118	竣工日期	2024年1月26日
监督单位	惠州市交通运输局惠城区分局	监督登记号	SZ-ZJ202209/01
建设单位	惠州市鑫慧城投资有限公司	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东有色工程勘察设计院	施工单位（土建）	/
设计单位	广西富盟工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	工程检测单位	惠州市建科建设工程质量检测有限公司 惠州市天堃道路桥梁工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	/
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2024年1月23日	市政竣·通-10	资料齐全、有效
	年月日		
法律法规规定的 其他 验收文件	年月日		
	年月日		
	年月日		
	年月日		
	年月日		
	年月日		
附有关证明文件			
施工许可证	2022年9月1日	441302202209010118	资料齐全、有效
施工图设计文件 审查意见	2022年5月10日	441302205090001-TX-001	资料齐全、有效
工程竣工报告	2024年1月26日	市政竣·通-11	资料齐全、有效
工程质量评估报告	2024年1月23日	市政竣·通-5	资料齐全、有效
勘查质量检查报告	2024年1月23日	市政竣·通-6	资料齐全、有效
设计质量检查报告	2024年1月23日	市政竣·通-7	资料齐全、有效
工程质量保修书	2024年1月23日	/	资料齐全、有效




郭勇

市政基础设施工程			
工程完成情况	已按设计要求完成合同约定的工程量。		
工程质量情况	土建	该工程基本能按照经审批的施工组织设计、方案及施工规范组织施工，各项技术及质量管理体系措施基本落实。工程所包含的道路、桥梁、排水、电力管道、照明、绿化、交通等单位工程的分部分项工程及隐蔽工程质量均通过建设、勘察、设计、监理、施工单位进行验收；桩基础质量通过检测达到设计要求；工程实物与设计图纸相符。	
	设备安装	该工程质量符合工程建设强制性标准设计文件要求，质量保证措施有力，质量管理体系健全，运行正常，所包含的分部分项工程、检验批及隐蔽工程的质量均经审批后施工方案及规范要求施工，并验收合格。质量全部合格，基本满足设计要求和使用寿命。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2024年1月26日	 (公章) 杨又新 注册号: 44025520 总监理工程师(执业资格印章)  2024年1月26日	 (公章) 陈春峰 注册号: 14420120194198 项目负责人(执业资格印章) 2025.08.30  2024年1月26日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格印章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2024年1月26日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章)  2024年1月26日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
 姓名: 陈春峰
 注册号: 4405552-AV01
 有效期: 至2025年12月

郭勇世

6、杜集经济开发区富强路等三条道路提升改造工程

<p>安徽省建设工程招标投标中标通知书</p> <p>编号: ZKXR0901</p> <p>河南省光大建设管理有限公司:</p> <p>你单位在杜集经济开发区富强路等三条道路提升改造工程监理招标中,经评审组综合评定,确定你单位为中标单位。中标监 理费率为1.3%(按照施工中标价计取)。中标工期(90个日历天)。 请你在收到中标通知书后,于7日历史天内到安徽淮北杜集经 济开发区管理委员会(地点)与建设单位签订承包合同。无特 期视为自动放弃中标资格。 工程名称:杜集经济开发区富强路等三条道路提升改造工程 监理</p> <p>工程地点:淮北杜集经济开发区 中标范围:详见招标文件 开工日期: _____ 工程负责人: 张丽</p>	 <p>建设单位: (盖章) 2023年10月9日</p>  <p>工程招标代理机构: (盖章) 2023年10月9日</p>  <p>说明</p> <p>1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据,其内容不得 变更,应作为合同的组成部分。 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》,交给颁发 施工许可证部门存档。 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。</p>
---	--

郭勇

2023-4-8

(GF-2012-0202)

建设工程监理合同



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

1

郭勇世

第一部分 协议书

委托人（全称）：安徽淮北杜集经济开发区管理委员会

监理人（全称）：河南省光大建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：杜集经济开发区富强路等三条道路提升改造工程监理。

2. 工程地点：淮北杜集经济开发区。

3. 工程规模：本工程主要内容为：富强路：长度 1378.67m。对现状沥青混凝土路面铣刨 1cm 之厚，裂缝进行病害处理后撒布粘层，加铺 5cmAC-13C（SBS 改性）沥青混凝土罩面 18122m²，沥青混凝土上面层碎石采用玄武岩。维修范围内检查井及雨水回水根据需要作分别抬高处理，各井盖考虑复用。路段技术等级为二级公路（兼具城市道路功能），沥青混凝土路面，设计时速 40Km/h，道路平、纵面线形满足相应的技术标准。

2. 腾飞支路：长度 291.19m。现状水泥混凝土路面进行挖除重建，路面设计标高维持现状路面标高。挖除重建 4cm AC-13C（SBS 改性）沥青混凝土上面层 2674.1m²，沥青混凝土上面层碎石采用玄武岩。路段技术等级为三级公路，设计时速 30Km/h。

3. 紫昱路西段：长度 1658m。对交叉口范围进行铣刨后进行病害处理，4cm AC-13C（SBS 改性）沥青混凝土上面层 1454m²，沥青混凝土上面层碎石采用玄武岩。养护工程设计范围包括路基路面、交通标线。

郭勇

4. 富强北路：长度 700m。K0+000~K0+431.316 段对老路面挖除重建处理，挖除重建 4cmAC-13C（SBS 改性）沥青混凝土上面层 3006.5m²；K0+431.316~K0+480 段对现状沥青混凝土路面进行铣刨后罩面处理，4cm AC-13C（SBS 改性）沥青混凝土面层 480m²，路段技术等级按三级公路标准，设计时速 30Km/h；K0+480~K0+700 段新建沥青混凝土路面，4cm AC-13C（SBS 改性）沥青混凝土面层 1419m²，路段技术等级按四级公路标准，设计时速 20Km/h。沥青混凝土上面层碎石采用玄武岩。

各路面施工完成后，对交通标线进行重新施画恢复处理。项目总投资约 750 万元。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费，约 750 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与招标文件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

郭勇

总监理工程师姓名：张丽，身份证号码：410104198206291565，注册号：41011794。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：玖万贰仟壹佰贰拾元整（按照施工中标价的 1.3% 计取）

包括：

1. 监理酬金： / 。
2. 相关服务酬金： / 。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金： / 。
- (2) 设计阶段服务酬金： / 。
- (3) 保修阶段服务酬金： / 。
- (4) 其他相关服务酬金： / 。



六、期限

1. 监理期限：

工期为90日历天同工程施工工期（具体以开工令为准）

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

(3) 保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

(4) 其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

郭勇

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023年10月10日。
2. 订立地点：安徽淮北杜集经济开发区管理委员会。
3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

委托人：_____（盖章） 监理人：_____（盖章）

住所：_____ 住所：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人或其授权的代理人：（签字）_____ 法定代表人或其授权的代理人：（签字）_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账号：_____ 账号：_____

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

电子邮箱：_____ 电子邮箱：_____



郭勇

杜集经济开发区富强路等三条道路提升改造工程
竣工验收单

工程名称	杜集经济开发区富强路等三条道路提升改造工程		
工程地点	淮北市杜集区经济开发区		
开工时间	2023.10.16	竣工时间	2024.1.11
工程简介	1.富强路:长度1378.67m。对现状沥青混凝土路面铣刨1cm,之后对裂缝进行病害处理后撒布粘层,加铺5cmAC-13C(SBS改性)沥青混凝土罩面18122m ² ,沥青混凝土上面层碎石采用玄武岩。2.腾飞支路:长度291.19m。现状水泥石灰土路面进行挖除重建,路面设计标高维持现状路面标高。挖除重建4cm AC-13C(SBS改性)沥青混凝土上面层2674.1m ² ,沥青混凝土上面层碎石采用玄武岩。3.紫昱路西段1658m ² 对交叉口范围进行铣刨后进行病害处理,4cm AC-13C(SBS改性)沥青混凝土加铺。4.富强北路:长度700m。K0+000~K0+431.316段对老路面挖除重建处理,挖除重建4cmAC-13C(SBS改性)沥青混凝土上面层3006.5m ² ,K0+431.316~K0+450段对现状沥青混凝土路面进行铣刨后罩面处理,一侧加宽结构层同新建路面。K0+80~K0+230段新建沥青混凝土路面4cm AC-13C(SBS改性)沥青混凝土面层,详见清单及竣工图纸。		
工程验收内容	路基工程、路面工程、交通安全设施及附属工程		
验收组结论	合格		
验收组人员签字	李治 张颖 王江波		
验收组长签字	王江波		
施工单位(签字及盖章)	设计单位(签字及盖章)	监理单位(签字及盖章)	建设单位(签字及盖章)
			
备注			

验收时间: 年 月 日

编号:

7、信阳市新三十六街道路工程

郭昱州

中标内容及条件

No:豫(信)字Z[2022]083号

工程名称	信阳市新三十六街道路工程 项目 F-PC 及 监理服务	标段	二标段
中标内容	本项目施工及保修阶段的全过程监理		
工程规模	本道路工程全长 2761.89 米， 红线宽 50 米，其中项目南段 (南京大道-新七大道)全长 1878.73 米；项目北段(新五 大道-北环路)全长 883.126 米	工程特征	市政工程
中标工期	90 日历天	质量目标	合格
中标价(大写)	建安工程费评审价 0.65%		
注册监理师	魏在军	证书编号	11011701
项目技术负责人	/	职 称	/
招标代理机构	河南建标工程管理有限公司	招标方式	公开招标
备 注	安全文明施工措施费	/	元
	建设劳保费	/	元
招 投 标 监 督 部 意 见	<p>经审查，该项招标活动符合法定的招标方式和程序，予以备案。</p> <p>监管单位：(盖章) 经 办 人：张莉 (签字) 2022 年 1 月 10 日</p>		

郭男世

说 明

河南省光大建设管理有限公司 _____：

根据 信阳市新三十一街道路工程项目EPC及监理服务(二标段)工
程招标文件和你公司于 2021 年 12 月 30 日
提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人
民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标
标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你
公司中标。请收到本通知书后 30 天内，到我
单位签订建设工程 监理服务 合同。

一、中标通知书对招标人和中标人具有法律效
力。

二、中标人和招标人应当自中标通知书发出之
日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订
立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合
同实质性内容的其他协议。

三、中标通知书发出后，招标人改变中标结果
的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法
律责任。

四、本中标通知书一式四份，由监管部门加盖
印章后，招标人、中标人、代理机构和监管部门各
执一份。



(盖章)



招 标 人：

法定代表人：

2022 年 / 月 / 日

郭男世

合同编号:GDGL-JL-JY-2022-083

建设工程监理服务合同

(信阳市新三十六街道路工程)



信阳大别山双创产业园开发有限公司

郭勇

建设工程监理服务合同

甲方（全称）：信阳大别山双创产业园开发有限公司

乙方（全称）：河南省光大建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程监理服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：信阳市新三十六街道路工程

2.工程地点：河南省信阳市羊山新区新三十六街（北环路-新五大道、新七大道-南京路）

3.工程规模：新三十六街工程项目全长 2761.859 米，分为南北两段。北段从北环路至新五大道，道路长 883.126 米，红线宽 50 米。南段从新七大道至南京路，道路长 1878.733 米，红线宽 50 米。

4.项目建安工程费：约 1.4 亿元。

二、服务范围、工作内容及工作要求

1.监理范围：包括但不限于前期工程(三通一平、临设等)、土石方工程、道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、交通工程、绿化工程、绿化灌溉工程、海绵城市工程、工地内或以外的临时建筑工程和其它有关本项目所需要的一切监理服务)。

2.工作内容：监理内容包括本工程全过程的质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全文明施工的全面监

郭勇世

服务和质保期阶段监理服务；向甲方定期（或不定期）提交阶段性总结材料和完整的监理档案资料。包括但不限于以下事项：

- (1) 验收施工图设计；
- (2) 审查施工图设计预算；
- (3) 协助甲方、施工单位编写开工报告；
- (4) 协助甲方组织设计交底与图纸会审；
- (5) 审核施工单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划；
- (6) 对施工单位执行相关分包合同和国家工程技术规范标准的情况进行督促，检查，对承（发）包双方向对方提出的任何意见和建议和要求（包括索赔要求）进行审核，并提出处理意见。
- (7) 审查施工单位提出的材料和设备清单，对工程使用的原材料、半成品、构件、设备进行审查（包括甲供的材料设备等），杜绝不符合合同要求和标准规定的材料、构件、设备在工程中使用；
- (8) 检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程和各项隐蔽工程；
- (9) 组织甲方、设计、施工单位处理工程质量事故，监督事故技术方案的处理方案的实施，并对事故处理进行验收。
- (10) 根据建设工程安全生产管理相关规定及要求督促施工单位做好安全生产工作。
- (11) 整理监理文件和技术档案资料；按甲方要求整理档案资料。审查并督促施工单位完善施工单位施工管理文件和技术档案数据。
- (12) 组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收；

郭男世

- (13) 协助甲方进行竣工验收工作;
- (14) 提交监理工作总结报告;
- (15) 本项目可能发生夜间施工,乙方应无条件给予配合;
- (16) 在工程保修期间出现质量问题,乙方应到现场参与质量问题的分析和处理;
- (17) 甲方与施工单位签订的工程施工合同中要求监理履行的工作及职责;
- (18) 根据规范要求监理履行的其他工作及职责。

3.工作要求:乙方应根据设计图纸、相关法律、法规、规范、标准等相关要求完成监理服务工作。

三、合同工期

监理工期暂定为开工日期 2022 年 1 月 13 日 (具体开工日期以工程项目管理部书面发出的通知为准,不含质保期),本合同总暂定绝对工期为 27.3 个月 (含本项目施工工期 100 日历天及保修期 24 个月)。超出总暂定绝对工期 4 个月以内免增监理费,超过 4 个月以上的部分按延 5.3 条款执行。

四、合同价款:

含税合同暂定总价为 910000.00 元,大写玖拾壹万整。其中,不含税合同价为 855400.00 元,税费为 54600 元,发票为 6% 的增值税专用发票。本合同最终结算价款为本项目建安工程费结算价的 6.5%。

以上费用,包括完成本合同项下全部内容 (包括但不限于本合同文件、附表及附件等所约定的所有义务、责任和条件) 所需的全部费用以及为履行本合同所涉及的其他一切费用;即包含乙

郭勇世

方执行本合同所有工作的成本、税费、开支等，包括但不限于：雇用工作人员以执行本合同全部监理服务工作的所有成本，中国境内当地政府征收的一切因乙方执行本合同需交付的税费，办公费，外聘专家协助乙方履行本合同监理服务范围内的事务的费用，加班费，保险费用，风险费用，其它妥善完成本合同的一切有关费用等，除本专用条款另有约定外不得调整。

五、双方的责任

(一) 甲方

1. 甲方应在甲方与施工单位签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知施工单位。

2. 甲方应无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供新的与工程有关的资料。

3. 甲方应按合同约定支付乙方工程款

4. 向乙方办理工程结算。

5. 甲方单位向监理单位提供的免费设施如下：无。

(二) 乙方

1. 监理工作总则

1.1 乙方应在收到正式施工图纸后于第一次工地会议 7 天内，提供有针对性及可操作性强的监理规划、监理大纲、监理实施细则；乙方应按照国家相关法规并结合甲方工程管理要求，采用旁站、巡视、平行检验等方式，对本工程项目的质量、进度、成本、安全文明、信息资料等内容进行全面监理。

1.2 监理人员应熟悉施工规范和验收标准，掌握监理人员应具备的知识，熟悉本项目的有关合同和图纸，熟悉工程实际施工情

郭勇世

况，保持廉洁公正。

1.3 必须严格按照国家规范和标准、监理条例、合同条款，对本工程的施工质量进行检查和验收，负责监督各施工单位按施工图、设计变更及甲方书面指令施工。

1.4 必须按照相关规定进行旁站监理并形成规定的记录。

1.6 按甲方要求进行关键工序检查验收、竣工验收和移交等。

1.7 必须配合甲方相关部门的质量、安全等的检查工作，并对提出的问题进行督促整改，检查闭合。

1.8 督促和检查各施工单位按照档案馆的档案管理要求及时整理各项资料，避免影响档案验收的顺利完成。

1.9 组织每周不少于一次工程例会，并将例会纪要报甲方。

1.10 每月向甲方提交当月监理报告

1.11 乙方必须按合同中人员配置计划数量和投标文件中规定的监理人员条件要求组建项目监理机构。

1.12 乙方在保修期间内负责工程的回访及维修工作的管理与监督。

2. 施工准备阶段监理

2.1 协助工程部组织施工图会审，检查和计算施工图中尺寸标注错误，审查方案、选材及做法的合理性和各专业之间是否存在矛盾，各项设计指标是否符合国家强制性规定等内容。协助甲方对本次会审中发现的问题及时办理设计变更和设计补充手续，并向甲方提交会审记录。

2.2 协助甲方进行新材料、新技术、新工艺运用的可行性研究及质量评估工作。

2.3 根据甲方对既定项目目标质量的规划，制定本项目的质量

郭勇世

监理控制体系并提交甲方审批备案。

2.4 组织审核施工承包人提交的施工组织设计（含施工方案，下同），重点审核：

（1）审查施工组织设计对保证工程质量是否有可靠的技术和组织措施；

（2）结合项目的具体情况，督促施工总承包人编制重点分部分项工程的施工方案并对之进行审核；

（3）督促施工承包人编制针对本项目工程质量通病的技术措施及工程质量预控措施并对之进行审核；

（4）督促施工承包人提交雨季施工内容的质量保证措施并对之进行审核；

（5）督促施工承包人编制成品保护措施、方法并对之进行审核。

上述内容在审核完毕后向甲方提交整理后的审核意见书。

2.5 审核施工承包人拟选用材料及构件检测试验室的资质。

2.6 审核及检查施工承包人拟采用的施工机械及检测、计量器具的技术性能。

2.7 其他工作：编制监理规划、监理细则，组织开工预备会、监理交底会、图纸会审会，审查开工准备条件、施工组织设计文件、分包商资质、专业从业人员资格，办理现场移交、测量基准点移交。

3. 施工阶段监理

3.1 监理公司根据合同的要求及时组建监理机构，全面开展以质量、进度、安全控制、合同管理、信息管理、现场协调为重点的监理工作；

郭勇世

3.2 签发开工、停工、复工令；

3.3 按现行规范和标准，对设计图说中的疏漏或不足，事前提出建议性意见；

3.4 根据甲方的工期目标，编制工程控制进度计划；审核施工单位编制的项目总进度计划、月度计划、周计划，并着重对工程管理、施工技术、人力配置、机械设备、周转材料等措施进行审核；建立施工进度计划完成情况台帐，督促施工单位完成施工计划；督促施工单位对工程建设资金专款专用；

3.5 审核施工单位的质量管理体系和安全管理体系，督促施工单位依法办理劳动用工保险；

3.6 按监理合同、国家和地方有关工程技术规范等，协调有关各方的关系；

3.7 每月进行一次安全文明施工大检查，并将检查结果及意见提交建设方；一旦发现安全文明施工方面的问题，立即责令施工单位整改；

3.8 组织隐蔽工程的检查验收，分部分项工程的中间验收，工程竣工初验；

3.9 进行工程形象进度核实确认；

3.10 严格监控工序质量与安全，对工程质量、进度和安全进行全面跟踪与监控，未经监理工程师签字施工单位不得进行下道工序施工；

3.11 严格监控甲供材料的进度和质量，根据现场工程实际进度控制甲供材料的合理进场时间，审核施工单位上报的材料进场计划，必要时可至甲供材料生产厂家内监控检查材料的生产情况，以确保甲供材料的进场进度；把好工程材料关，未经监理工程师

7

郭勇世

签字，建筑材料，建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装；

3.12 有计划地组织工程例会、专题会议，协调工程建设过程中各方关系，解决处理工程建设过程中存在的问题等；

3.13 做好工程实体的检测工作，形成质量记录；

3.14 处理工程的变更事宜，签发工程变更单，做好工程变更的计量工作，签发工程变更现场签证单；

3.15 处理工程索赔，调解合同争议，主持工程质量事故调查，参与安全事故的调查；

3.16 检查督促施工单位工程技术资料的收集整理工作，整理监理资料，工程初验后向工程部移交工程档案资料，提交监理工作总结报告和工程质量评价报告；

3.17 参加工程项目管理部组织的工程核验和移交工作；

3.18 协助工程项目管理部进行工程结算

3.19 工程竣工后及时向甲方提供监理竣工归档资料。

4. 保修阶段监理工作

4.1 协助工程项目管理部检查回访工程质量，及时处理工程质量相关事项，督促施工单位及时维修。

4.2 工程进入保修阶段，监理单位编写保修阶段的监理细则，安排足够的监理人员进行定期质量回访，主动找出工程质量及服务质量存在的问题，及时安排施工单位进行处理；

4.3 监理单位应主动配合工程项目管理部组织相关单位对工程质量缺陷的原因、责任进行调查和确认，并提出缺陷的解决方案，经工程项目管理部审批后实施。

4.5 保修期内发生质量缺陷，监理工程师应将引起工程保修延长的事件及延长时间书面通知工程项目管理部和施工单位，在工

郭男世

程保修期内发生质量缺陷或损害，致使工程不能使用，则工程保修期应延长。

4.6 项目总监理工程师应在保修期结束之后及时签发解除保修期质量责任书给承包商并抄报工程项目管理部。

5. 监理人员要求

信阳市新三十六街道路工程监理人员配置表

序号	岗位	姓名	性别	年龄	职称	施工准备阶段	施工阶段	保修阶段	超工期费用	备注
1	项目总监	魏在军	男	45岁	高工	1	1	1	6500元/月*人	
2	总监代表	张景阳	男	30岁	工程师	1	1	1	5000元/月*人	
3	专业监理工程师	任素闲	女	30岁	工程师	1	1	1	4000元/月*人	
4	专业监理工程师	张自勤	男	56岁	工程师	1		1	4000元/月*人	
5	专业监理工程师	张春启	男	50岁	工程师	1	1	1	4000元/月*人	
6	专业监理工程师	齐猛龙	男	32岁	工程师	1		1	4000元/月*人	
7	专业监理工程师	李洪俭	女	36岁	工程师	1	1	1	4000元/月*人	
8	专业监理工程师	李关远	男	35岁	高工	1	1	1	4000元/月*人	
9	专业监理工程师	王永红	男	51岁	高工	1	1	1	4000元/月*人	
10	专业监理工程师	刘硕	男	37岁	工程师	1	1	1	4000元/月*人	
11	监理员	郭昱凯	男	34岁	工程师	1	1	0	3000元/月*人	
12	监理员	周培豪	男	27岁	助工	1	1	0	3000元/月*人	
13	监理员	李丽利	女	28岁	助工	1	1	0	3000元/月*人	
14	监理员	郭浅浅	女	27岁	助工	1	1	0	3000元/月*人	
15	安全员	刘媛	女	42岁	高工	1	1	0	3000元/月*人	
16	安全员	张丽	女	39岁	高工	1	1	0	3000元/月*人	
17	见证员	钱琛	男	31岁	工程师	1	1	0	3000元/月*人	

郭男

日内支付合同价的 40%;

4、第四次付款,工程竣工备案完成后 7 日内支付合同价的 10%;

5、最后一次付款,工程结算审计完成后 7 日内付至结算总价款的 100%。

付款前乙方应提供足额、合法有效的增值税专用发票,乙方不按要求提供发票的,甲方有权拒绝付款,由此产生的后果由乙方自行承担。每次申请进度款时,乙方应提供监理团队成员打卡记录供甲方核查,作为进度款支付依据。

七、违约责任

1、乙方违约给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿内容分为造成甲方已发生损失和可能损失两类。

2、由于乙方违约造成甲方发生经济损失和工期损失时,按照以下条款执行:

2.1 已发生经济损失

2.1.1 因乙方原因造成甲方的经济损失由乙方全额赔偿;

2.1.2 因乙方原因造成甲方损失超过 10 万元及以上实际损失时,甲方将乙方列入不合格供应商名录,一年内不再邀请投标;

2.2 已发生工期损失由乙方按照该项目施工合同中约定的工期延误条款执行。

3、由于乙方违约造成甲方可能的经济损失和可能的工期损失的,按照以下条款执行:

3.1 可能的经济损失经过努力已经避免的,乙方负责赔偿可能的经济损失的 10%作为违约金,可能的经济损失的最高违约金为人民币 5 万元;

11

郭男世

3.2 可能的工期损失由乙方按照该项目施工合同中约定的工期延误条款金额的 10% 执行，最高为人民币 1 千元/天，可能的工期损失的最高违约金为人民币 2 万元。

4、甲方应按本合同约定向乙方支付合同价款，如逾期付款应按中国人民银行同期活期存款利率向乙方支付违约金。

5、在合作过程中，如果甲方发现乙方人员不具备履行本合同的专业能力或者用不正当手段损害甲方利益者，甲方有权要求更换相应人员，乙方必须于甲方提出更换要求后 3 日内更换合格的人选并通过甲方考核；迟延更换的，则每迟延一天乙方应向甲方支付违约金人民币 5000 元。若乙方人员给甲方造成损失的，则乙方还应据实赔偿。

6、乙方按照法律规定及本合同约定向甲方承担的违约责任，不以本合同约定的合同价款为限。对于乙方按法律规定及本合同约定应向甲方承担的违约金、赔偿金等款项，甲方有权自应付的合同价款中扣除，不足部分由乙方为甲方另行支付，甲方有权予以追偿。

7、若乙方未能及时履行本合同约定的各项义务或履行义务不符合合同约定的，则甲方有权暂不支付当期合同价款，直至乙方履行合同义务符合约定为止。

8、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，则甲方有权提前解除合同，乙方应向甲方支付违约金人民币 5000 元并承担违约赔偿责任。

9、因乙方违约甲方提前解除本合同的，对于甲方尚未支付的合同价款，乙方不得再要求甲方支付。

10. 经乙方审核签字确认的工程形象进度及现场工程资料，经

11

郭芳

甲方复核出现形象进度超报、现场工程资料的瞒报、虚报等违约情况,乙方需承担 2000 元/次的违约处罚,情节严重者甲方有权提前解除合同。

八、合同争议的解决

建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。

九、其他条款

1、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人印章后生效。

2、本合同一式 肆 份,双方各执 贰 份,具有相同法律效力。

(以下无正文)

甲方(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

授权代理人(签字或盖章):

单位地址:

邮政编码:

联系电话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

帐 号:

2022年 1 月 26日

(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

授权代理人(签字或盖章):

单位地址:

邮政编码:

联系电话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

帐 号:



户名: 河南省光大建设管理有限公司
开户行: 浦发银行郑州明理路支行
账号: 76120154800001954

2022年 1 月 26日
本合同一切款项均需转入河南省光大建设管理有限公司指定账户, 否则一切后果本公司概不负责

郭勇

工程竣工预验收报告

施工许可证号：411500202209300402

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	工程地点	信阳市新三十六街
建设规模	2761.859 m	结构类型	城市主干路
建设单位	信阳大别山双创产业园开发有限公司	工程造价 (万元)	16462.74万元
勘察单位	河南同兴地质工程有限公司	施工单位	河南五建建设集团有限公司
设计单位	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	监理单位	河南省光大建设管理有限公司
合同开工日期	2022年1月24日	实际开工日期	2022年10月01日
合同完工日期	2022年12月29日	实际完工日期	2022年12月29日
工程竣工预验收情况	工程所有项目均完成,工程严格按设计文件内容组织施工,严格遵守国家相关技术标准和强制性标准条文等相关要求。工程实体质量良好,满足设计要求,达到设计目的,符合现行验收规范的规定。本工程符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求;经检查,各单位及分部分项工程全部合格,质量控制资料完整,涉及工程安全和功能性检验,全部符合要求。		
工程竣工预验收结论	合格		
预验收组成人员签名	刘静军		
项目经理 (签字):	潘敏		
单位技术/质量负责人 (签字):	刘静军		
	 (公章) 2022年12月29日		
总监理工程师 (签字):	蔡中军		
	 (公章) 2022年12月29日		

郭勇

工程竣工报告

施工许可证号：411500202209300402

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	工程地点	信阳市新三十六街
建设规模	2761.859 m	结构类型	城市主干路
建设单位	信阳大别山双创产业园开发有限公司	工程造价 (万元)	16462.74万元
勘察单位	河南同兴地质工程有限公司	施工单位	河南五建建设集团有限公司
设计单位	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	监理单位	河南省光大建设管理有限公司
合同开工日期	2022年1月24日	实际开工日期	2022年 10 月 01 日
合同完工日期	2022年4月23日	实际竣工日期	2022年 12 月 29 日
自检情况	<p>1、本工程严格按照设计文件内容组织施工,严格遵守国家相关技术标准和强制性标准条文,符合相关要求。</p> <p>2、工程实体质量良好,满足设计要求,达到设计目的,符合现行验收规范的规定。</p> <p>3、本工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求;工程所有项目均完成。</p> <p>4、经检查,各分部分项工程全部合格,质量控制资料完整,涉及工程安全和功能性检验,全部符合要求,特申请竣工验收。</p>		
主送	信阳大别山双创产业园开发有限公司	抄送	河南省光大建设管理有限公司
施工单位意见	<p>项目经理 (签字): </p> <p>单位技术/质量负责人 (签字): </p> <p>(公章) 2022年12月29日</p>		
监理单位意见	<p>总监理工程师 (签字): </p> <p>同意验收</p> <p>(公章) 2022年12月29日</p>		

郭勇

工程质量评估报告

施工许可证号: 411500202209300402

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	工程地点	信阳市新三十六街
建设规模	2761.859 m	结构类型	城市主干路
建设单位	信阳大别山双创产业园开发有限公司	工程造价 (万元)	16462.74万元
勘察单位	河南同兴地质工程有限公司	施工单位	河南五建建设集团有限公司
设计单位	河南省城乡规划设计研究院股份有限公司	监理单位	河南省光大建设管理有限公司
合同开工日期	2022年10月24日	实际开工日期	2022年10月1日
合同完工日期	2022年12月23日	实际完工日期	2022年12月29日
工程质量评估情况	<p>1、参建五方单位资质和人员资格符合要求，质量行为符合有关规定，工程技术资料齐全，管理资料完整。</p> <p>2、能严格按照设计文件内容组织施工，严格遵守国家相关技术标准和强制性标准条文，严格按照条例执行。</p> <p>3、工程实体质量良好，满足设计要求，达到设计目的，符合现行验收规范的规定。</p> <p>4、经核查，各分部分项工程全部合格，质量控制资料完整，涉及工程安全的功能性检验资料符合要求，故综合评估工程为合格工程。</p>		
工程质量评估结论	合格		
总监理工程师 (签字):			
单位技术负责人 (签字):			
	(公章)		
	2022年12月29日		

郭勇

设计质量检查报告

施工许可证号：411500202209300402

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	工程地点	信阳市新三十六街
建设规模	2761.859 m	结构类型	城市主干路
建设单位	信阳大别山双创产业园开发有限公司	工程造价 (万元)	16462.74万元
勘察单位	河南同兴地质工程有限公司	施工单位	河南五建建设集团有限公司
设计单位	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	监理单位	河南省光大建设管理有限公司
检查依据	设计任务书、设计合同以及国家现行规范标准。		
设计文件质量检查情况	设计文件严格按照国家相关规范设计，并经施工图审查部门审查合格。		
施工中设计单位签署设计变更检查及落实情况	能严格签署设计变更，并监督施工单位执行，施工单位已经按照设计施工图纸及相应变更执行。		
设计质量检查总体评价	达到设计要求，质量检查合格，使用功能符合设计图纸及规范要求，满足设计文件要求。		
项目负责人 (签字) :			
单位主管负责人 (签字) :	 		
	2022年12月29日		

郭勇

勘察质量检查报告

施工许可证号：411500202209300402

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	工程地点	信阳市新三十六街
建设规模	2761.859 m	结构类型	城市主干路
建设单位	信阳大别山双创产业园开发有限公司	工程造价 (万元)	16462.74万元
勘察单位	河南同兴地质工程有限公司	施工单位	河南五建建设集团有限公司
设计单位	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	监理单位	河南省光大建设管理有限公司
检查依据	岩土工程勘察任务书、勘察合同以及国家现行规范标准。		
勘察文件质量检查情况	勘察文件严格按照国家相关规范勘察，并经施工图审查部门审查通过。		
施工中勘察单位签署勘察补充文件检查及落实情况	无		
勘察质量检查总体评价	勘察报告反映的指标均满足设计要求，现场地质状况与勘察报告相符，总体认为本工程质量良好。		
项目负责人 (签字) :	 		
单位主管负责人 (签字) :	  (公章) 2022年12月29日		

郭勇

工程竣工验收报告

施工许可证	411500202209300402		
工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	工程地点	信阳市新三十六街
建设规模	2761.859 m	结构类型	城市主干路
建设单位	信阳市住房和城乡建设局	工程造价 (万元)	16462.74万元
勘察单位	河南同兴地质工程有限公司	施工单位	河南五建建设集团有限公司
设计单位	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	监理单位	河南省光大建设管理有限公司
合同开工日期	2022年1月24日	实际开工日期	2022年10月01日
合同完工日期	2022年4月23日	实际竣工日期	2022年12月29日
报监时间	年 月 日	竣工验收时间	年 月 日
建设单位在工程建设中执行基本建设程序情况	该工程规划、工程招标、施工许可证等手续齐全、无违反基本建设程序的情况。		
对工程勘察单位工作评价	勘察报告反映的指标均满足设计要求，地质勘察报告相符，勘察单位能履行合同约定，积极与参建单位配合。		
对工程设计单位工作评价	设计单位能按照设计规范及合同进行设计，能严格按照签署设计变更，并监督施工单位执行，积极与参建单位配合。		
对工程监理单位工作评价	监理单位能按照监理规范及合同、设计图纸进行监理。监理质量行为符合有关规定，工程技术资料、管理资料齐全，能严格遵守国家相关技术标准和强制性标准条文，施工中积极与参建单位配合。		
对工程施工单位工作评价	施工单位能严格按照施工规范及合同、设计图纸进行施工，在工程施工过程中与各参建单位配合较好。工程技术资料、管理资料、安全与功能性检测资料齐全、完整，工程实物质量良好，满足设计要求，符合现行验收规范要求。		
工程竣工验收实施情况:			
1. 验收组织 根据工程竣工验收方案，2022年12月29日，建设单位在施工单位项目部组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，对信阳市新三十六街道路工程进行竣工验收。			

郭勇

2. 竣工验收程序

本次竣工验收由建设单位 胡俊 主持。

(1) 建设单位核查了参加竣工验收人员资格及项目负责人到位情况。

(2) 胡俊 代表建设单位宣读了竣工验收方案，包括汇报工程情况、验收依据、验收条件、验收内容、验收组织、验收结论形成等。

(3) 汪宗露 代表建设单位汇报了合同履行、执行国家法律、法规和强制性标准情况及工程质 量检查报告。

(4) 常占盈 代表勘察单位汇报了合同履行、执行国家法律、法规和强制性标准情况及工程质 量检查报告。

(5) 彭奇琛 代表设计单位汇报了合同履行、执行国家法律、法规和强制性标准情况及工程质 量检查报告。

(6) 潘敏 代表施工单位汇报了施工情况、合同履行、执行国家法律、法规和强制性标准情 况及工程竣工报告。

(7) 魏在军 代表监理单位汇报了合同履行、执行国家法律、法规和强制性标准情况、工程质 量评估情况及预验收情况。

(8) 各验收小组组长带领组员分别进行了工程实体观感质量、实测实量及工程资料检查。

(9) 验收组组长汇总检查情况，对工程的设计、施工、设备安装质量和各管理环节等 做出了全面评价，形成了工程竣工验收意见。

(10) 验收组长 胡俊 宣布了竣工验收结论，五大责任主体参验人员在竣工 验收资料上签字。

(11) 若有重新组织验收情况，请明确重新组织验收时间和验收结论情况。

竣工验收内容及验收意见：

1. 验收内容

审阅了建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；实地查验了工程实体质量。

2. 竣工验收意见

单位（子单位） 工程名称	质量保证资料验 收意见	观感质量验收 意见	实测实量验收意 见	综合验收意见
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格	合格
给排水工程	合格	合格	合格	合格
电力工程	合格	合格	合格	合格
通信工程	合格	合格	合格	合格
绿化灌溉工程	合格	合格	合格	合格
照明工程	合格	合格	合格	合格

郭勇州

经综合评定，该工程符合国家和地方法律法规要求；符合国家工程建设标准强制性条文的、施工图设计文件和合同要求；观感质量良好，实测实量满足施工质量验收规范和设计要求，工程质量保证资料有效、齐全；工程质量等级评定为 合格。

验收组成员签名（验收当天实际参加验收人员本人签字）

验收组职务	姓名	工作单位	职务/职称 (资格)	签名	备注
验收组组长	胡俊	信阳大别山双创产业园开发有限公司	项目负责人	胡俊	
	彭奇琛	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	高级工程师	彭奇琛	
	张善彬	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	助理工程师	张善彬	
	潘敏	河南五建建设集团有限公司	一级建造师	潘敏	
	刘静军	河南五建建设集团有限公司	高级工程师	刘静军	
	魏在军	河南省光大建设管理有限公司	监理工程师	魏在军	
	汪家鑫	信阳大别山双创产业园开发有限公司	监理工程师	汪家鑫	

(9) 验收组组长汇总检查情况，对工程的设计、施工、设备安装质量和各管理环节等做

竣工验收结论：合格

建设单位项目负责人（签字）：胡俊

（公章）

2022年12月29日

郭勇

附件：

1. 施工许可证；
2. 施工图设计文件审查意见；
3. 施工单位出具的工程竣工报告；
4. 监理单位提出的工程竣工预验收报告、工程质量评估报告；
5. 勘察单位提出的勘察质量检查报告；
6. 设计单位提出的设计质量检查报告；
7. 施工单位签署的工程质量保修书；
8. 各单位在竣工验收会上的工作情况汇报材料；
9. 验收组人员签署的工程竣工验收意见；
10. 单位（子单位）工程质量竣工验收记录；
11. 工程实体观感质量、实测工程量工程资料验收记录表；
12. 法规、规章规定的其它文件。



郭男世

3

工程竣工验收意见表

施工许可证: 411500202209300402

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	建设规模	2761.859 m	
结构形式	城市主干路	工程造价 (万元)	16462.74万元	
合同开、竣工日期	2022年01月24日至2022年4月23日	实际开、竣工日期	2022年10月01日	
		竣工验收时间	2022年12月29日	
验收意见	建设单位意见	意见	合格	
		参加人:	汪宗磊	
		项目负责人:	胡俊	
				(公章) 2022年12月29日
	勘察单位意见	意见	合格	
		参加人:	王丹	
		项目负责人:	王丹	
				(公章) 2022年12月29日
	设计单位意见	意见	合格	
		参加人:	刘青军 张喜梅	
		项目负责人:	刘青军	
				(公章) 2022年12月29日
	施工单位意见	意见	合格	
		参加人:	刘青军	
		项目负责人:	刘青军	
				(公章) 2022年12月29日
	监理单位意见	意见	合格	
		参加人:	李作华	
		项目负责人:	李作华	
				(公章) 2022年12月29日
	邀请专家组意见	意见		
		参加人:		
	综合验收结论:		合格	

注: 验收意见可根据实际情况规范填写。

郭勇

信阳市新三十六街道路工程



建设单位： 信阳大别山双创产业园开发有限公司

2022年12月29日

郭勇

信阳市新三十六大街道工程竣工验收方案

一、工程概况

新三十六大街道整体呈南北走向，规划为城市主干路。本次施工范围（南段）南起南京大道，北至新七大道，道路全长 1878.733米，（北段）南起新五大道，北至北环路，道路全长 883.126米，双向六车道。本道路项目工程包括道路工程、桥梁工程、雨水工程、给水工程、照明工程、电力排管工程、通信排管工程、交通工程、绿化工程、绿化灌溉工程。道路南北段合计总长为2761.859米，工程总造价16462.74万元，计划工期为2022年1月24日至2022年4月23日。

本工程实际开工时间 2022年10月01日，实际竣工时间 2022年12月29日。

建设单位：信阳大别山双创产业园开发有限公司

勘察单位：河南同兴地质工程有限公司

设计单位：河南省城乡规划设计研究院股份有限公司

监理单位：河南省光大建设管理有限公司

施工单位：河南五建建设集团有限公司

图审机构：河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司

检测机构：信阳基本建设工程检测有限公司

二、验收依据

1. 施工图纸、设计变更通知单、工程洽商记录；
2. 相关工程施工质量验收规范；
3. 招投标文件、合同等。

三、验收条件

1. 已完成工程设计和合同约定的各项内容。
2. 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提交了工程竣工报告。

郭勇

3. 监理单位对工程进行了工程质量评估，具有完整的监理资料，提交了工程质量评估报告。

4. 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提交质量检查报告。

5. 有完整的技术档案和施工管理资料。

6. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。

7. 建设单位已按合同约定支付工程款。

8. 有施工单位签署的工程质量保修书。

9. 建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题已全部整改完毕。

四、验收程序

竣工验收由建设单位 胡俊 主持。

1. 建设单位核查参加竣工验收人员资格及项目负责人到位情况。

2. 由建设单位 胡俊 宣读竣工验收方案，包括汇报工程情况、验收依据、验收条件、验收内容、验收组织、验收结论形成等。

3. 由建设单位 汪宗露 汇报合同履行、执行国家法律、法规和强制性标准情况及工程质量检查报告。

4. 由勘察单位 常战强 汇报合同履行、执行国家法律、法规和强制性标准情况及工程质量检查报告。

5. 由设计单位 彭奇琛 汇报合同履行、执行国家法律、法规和强制性标准情况及工程质量检查报告。

6. 由施工单位 潘敏 汇报施工情况、合同履行、执行国家法律、法规和强制性标准情况及工程竣工报告。

7. 由监理单位 魏在军 汇报合同履行、执行国家法律、法规和强制性标准情况、工程质量评估情况及预验收情况。

8. 由各验收小组组长带领组员分别进行工程实体观感质量、实测实量及工程资料检查。

9. 验收组组长汇总检查情况，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成工程竣工验收意见。

10. 监理单位根据竣工验收意见，对存在问题下发监理通知，相关责任主体根据监理通知或解决方案进行全面整改。

郭勇

11. 验收组人员根据工程质量检查情况，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，最终形成工程竣工验收意见并在《工程竣工验收意见表》等验收记录表上签字加盖公章。

12. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

五、验收内容

按照验收抽查原则，具体抽检部位如下：

南京大道-新七大道（南段）：K0+000-K1+878.733、新五大道-北环路（北段）K0+000-K0+883.126。

验收内容为审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；实地查验工程实体质量。

六、验收组织形式

本次竣工验收由建设单位胡俊担任验收组组长，下设观感质量检查组、实测实量检查组和资料检查组三个验收小组。

验收人员组成：由建设、勘察、设计、监理、施工单位人员组成。工程质量监督机构对验收的组织形式、程序和内容、验收人员的资格、执行验收规范技术标准等情况进行监督。

验收组人员名单如下：

验收分工	姓名	单位	职务	备注
验收组人员名单	组长	胡俊	信阳大别山双创产业园开发有限公司	项目负责人
	组员	彭奇琛	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	项目负责人
		张善彬	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司	助理工程师
		潘敏	河南五建建设集团有限公司	项目经理
		刘静军	河南五建建设集团有限公司	技术负责人
		魏在军	河南省光大建设管理有限公司	监理工程师
		汪宗露	信阳大别山双创产业园开发有限公司	工程师
		常战盈	河南同兴地质工程有限公司	项目负责人

具体分工如下：

郭勇

观感检查组组长：彭奇琛
组 员：刘静军
实测实量检查组组长：魏在军
组 员：汪宗露、潘敏
质量保证资料检查组组长：张善彬
组 员：常战盈

七、验收结论形成

验收结束后，各验收小组对验收情况进行汇总，形成竣工验收意见，并填写建设工程验收记录，各方签字并加盖公章。

当验收过程中发现严重质量问题，达不到验收标准时，验收组应责成有关单位进整改，并宣布本次验收无效，重新确定时间组织验收。

当验收过程中发现一般性问题，验收组可形成初步验收意见，验收组责成有关单位整改，建设单位项目负责人组织复查，符合要求后，各方签字并加盖公章。

建设单位项目负责人(签字)：胡煜
施工单位项目经理(签字)：李
监理单位项目总监(签字)：李
勘察单位项目负责人(签字)：李
设计单位项目负责人(签字)：李

建设单位(公章) 2022年12月29日

郭勇

验收组人员组成情况表

单位名称	姓名	职务	职称(资格)	专业	验收分工	备注
勘察单位	常战盈	项目负责人	岩土工程师	道、桥	桥梁	
设计单位	彭奇琛	项目负责人	高级工程师	道、桥	道路	
	张善彬	工程师	助理工程师	道、桥	桥梁	
施工单位	潘敏	项目经理	一级建造师	土木工程	道路	
	刘静军	技术负责人	高级工程师	土木工程	桥梁	
监理单位	魏在军	项目负责人	监理工程师	道、桥	道路	
建设单位	胡俊	项目负责人				
	汪宗露	工程师				

建设单位审查意见:

经审核 信阳市新三十六街道路工程项目 工程验收组人员资格符合要求。

建设单位负责人: 胡俊

(公章)

2022年2月29日

郭勇

单位工程竣工验收报审表

工程名称：信阳市新三十六街道路工程项目

编号：

致：河南省光大建设管理有限公司（项目监理机构）

我方已按施工合同要求完成信阳市新三十六街道路工程项目工程，经自检合格，现将有关资料报上，请予以验收。

- 附件：1. 工程质量验收报告
2. 工程功能检验资料

施工单位（盖章）
项目经理（签字）：李敬
2022年12月29日

预验收意见：

经预验收，该项目工程合格，予以组织正式验收。

项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字）：李敬
2022年12月29日

郭勇

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	信阳市新三十六街道道路工程项目	单位工程	电力工程
子单位工程	/	施工单位	河南五建建设集团有限公司
工程类型	城市主干路	工程造价	16462.74万元
项目经理	潘斌	项目技术负责人	刘静军
		开工日期	2022年10月1日
		竣工日期	2022年12月29日
序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 10 项，经核查符合规定 10 项	符合要求
3	安全和使用寿命核查及抽查结果	共抽查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，返工处理符合项 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到“好”和“一般”的 5 项，经返工处理符合要求的 /	符合要求
5	综合验收结论		
参加验收单位	建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)
	项目负责人: 胡德	总监理工程师: 李振峰	项目负责人: 潘斌
	2022年12月29日	2022年12月29日	2022年12月29日
	设计单位 (公章)	勘察单位 (公章)	邀请专家组
	项目负责人: 李洪	项目负责人: 李洪	
	2022年12月29日	2022年12月29日	

郭勇

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	单位工程	给排水工程
子单位工程	/	施工单位	河南五建建设集团有限公司
工程类型	城市主干路	工程造价	16462.74万元
项目经理	潘军	项目技术负责人	刘静军
		开工日期	2022年10月1日
		竣工日期	2022年12月29日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 3 分部，经检查符合设计及标准规定 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 10 项，经核查符合规定 10 项	符合要求
3	安全和功能核查及抽查结果	共抽查 4 项，符合规定 4 项，共抽查 4 项符合规定 4 项，返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 2 项，达到“好”和“一般”的 2 项，经返工处理符合要求的 2 项	符合要求
5	综合验收结论		
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 胡俊	监理单位 (公章) 总监理工程师: 魏本学	施工单位 (公章) 项目负责人: 潘军
	2022年12月29日	2022年12月29日	2022年12月29日
	设计单位	勘察单位	邀请专家组
	(公章) 项目负责人: 王芳	(公章) 项目负责人: 李秋路	
	2022年12月29日	2022年12月29日	

郭勇

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	单位工程	绿化工程
子单位工程	/	施工单位	河南五建建设集团有限公司
工程类型	城市主干路	工程造价	16462.74万元
		开工日期	2022年10月1日
项目经理	潘取	项目技术负责人	刘静军
		竣工日期	2022年12月29日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部。	符合要求
2	质量控制资料核查	共 10 项，经核查符合规定 10 项	符合要求
3	安全和使用寿命核查及抽查结果	共抽查 4 项，符合规定 4 项，共抽查 4 项，符合规定 4 项，经返工处理符合规定 0 项。	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 6 项，达到“好”和“一般”的 6 项，经返工处理符合要求的 6 项。	符合要求
5	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 胡俊 2022年12月29日	监理单位 (公章) 总监理工程师: 魏林军 2022年12月29日	施工单位 (公章) 项目负责人: 潘取 2022年12月29日
	设计单位 (公章) 项目负责人: 王磊 2022年12月29日	勘察单位 (公章) 项目负责人: 王磊 2022年12月29日	邀请专家组

郭勇

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	单位工程	桥梁工程
子单位工程	/	施工单位	河南五建建设集团有限公司
工程类型	城市主干路	工程造价	16462.74万元
		开工日期	2022年10月01日
项目经理	潘平	项目技术负责人	刘静军
		竣工日期	2022年12月29日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部。	符合要求
2	质量控制资料核查	共 10 项，经核查符合规定 10 项。	符合要求
3	安全和使用寿命核查及抽查结果	共抽查 4 项，符合规定 4 项，共抽查 4 项，符合规定 4 项，经返工处理符合规定 0 项。	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的，经返工处理符合要求的。	符合要求
5	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 胡俊	监理单位 (公章) 总监理工程师: 魏林峰	施工单位 (公章) 项目负责人: 潘平
	2022年12月29日	2022年12月29日	2022年12月29日
	设计单位 (公章) 项目负责人: 王平	勘察单位 (公章) 项目负责人: 李根	邀请专家组
	2022年12月29日	2022年12月29日	

郭勇

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	单位工程	通信工程
子单位工程	/	施工单位	河南五建建设集团有限公司
工程类型	城市主干路	工程造价	16462.74万元
项目经理	潘加	项目技术负责人	刘静军
		开工日期	2022年10月1日
		竣工日期	2022年12月29日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 10 项，经核查符合规定 10 项	符合要求
3	安全和使用寿命核查及抽查结果	共抽查 2 项，符合规定 2 项，共抽查 2 项，符合规定 2 项，经返工处理符合规定 1 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 5 项，达到“好”和“一般”的 5 项，经返工处理符合要求的	符合要求
5	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 胡俊	监理单位 (公章) 总监理工程师: 魏林峰	施工单位 (公章) 项目负责人: 潘承
	2022年12月29日	2022年12月29日	2022年12月29日
	设计单位	勘察单位	邀请专家组
	(公章) 项目负责人: 叶平	(公章) 项目负责人: 李成昌	
	2022年12月29日	2022年12月29日	

郭勇

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	单位工程	污水工程
子单位工程	/	施工单位	河南五建建设集团有限公司
工程类型	城市主干路	工程造价	16462.74万元
项目经理	潘明	项目技术负责人	刘静军
		开工日期	2022年10月1日
		竣工日期	2022年12月29日
序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 10 项，经核查符合规定 10 项	符合要求
3	安全和使用寿命核查及抽查结果	共抽查 4 项，符合规定 4 项，共抽查 4 项符合规定 4 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项，经返工处理符合要求的 1 项	符合要求
5	综合验收结论		
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 胡俊	监理单位 (公章) 总监理工程师: 李永军	施工单位 (公章) 项目负责人: 潘明
	2022年12月29日	2022年12月29日	2022年12月29日
	设计单位 (公章) 项目负责人: 李永军	勘察单位 (公章) 项目负责人: 李永军	邀请专家组
	2022年12月29日	2022年12月29日	

郭勇

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	单位工程	雨水工程
子单位工程	/	施工单位	河南五建建设集团有限公司
工程类型	城市主干路	工程造价	16462.74万元
项目经理	郭勇	项目技术负责人	刘静军
		开工日期	2022年10月1日
		竣工日期	2022年12月29日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 3 分部，经查符合设计及标准规定 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 10 项，经核查符合规定 10 项	符合要求
3	安全和使用寿命核查及抽查结果	共抽查 4 项，符合规定 4 项，共抽查 4 项符合规定 4 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 4 项，达到“好”和“一般”的 4 项，经返工处理符合要求的 4 项	符合要求
5	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 胡俊 2022年12月29日	监理单位 (公章) 总监理工程师: 蔡林梅 2022年12月29日	施工单位 (公章) 项目负责人: 郭勇 2022年12月29日
	设计单位 (公章) 项目负责人: 叶平 2022年12月29日	勘察单位 (公章) 项目负责人: 郭勇 2022年12月29日	邀请专家组

郭勇

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	单位工程	照明工程
子单位工程	/	施工单位	河南五建建设集团有限公司
工程类型	城市主干路	工程造价	16462.74万元
项目经理	李静	项目技术负责人	刘静军
		开工日期	2022年10月1日
		竣工日期	2022年12月29日
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 3 分部，经检查符合设计及标准规定 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 10 项，经核查符合规定 10 项	符合要求
3	安全和使用寿命核查及抽查结果	共抽查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返工处理符合要求的 0 项	符合要求
5	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 胡俊	监理单位 (公章) 总监理工程师: 李本峰	施工单位 (公章) 项目负责人: 潘军
	2022年12月29日	2022年12月29日	2022年12月29日
	设计单位 (公章) 项目负责人: 李洪	勘察单位 (公章) 项目负责人: 李洪	邀请专家组
	2022年12月29日	2022年12月29日	

郭勇

单位工程质量控制资料核查记录

工程名称		信阳市新三十六街道路工程项目		施工单位	河南五建建设集团有限公司	
序号	资料名称	份数	施工单位		监理单位	
			核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录	3	合格	刘静军	合格	魏在军
2	工程定位测量、交桩、放线、复核记录	1	合格	刘静军	合格	魏在军
3	施工组织设计、施工方案及审批记录	7	合格	刘静军	合格	魏在军
4	原材料出厂合格证书及进场检验(试)验报告	25	合格	刘静军	合格	魏在军
5	成品、半成品、构配件出厂合格证及见证检测报告	50	合格	刘静军	合格	魏在军
6	施工试验报告及见证检测报告	22	合格	刘静军	合格	魏在军
7	隐蔽工程检查验收记录	0	合格	刘静军	合格	魏在军
8	施工记录		合格	刘静军	合格	魏在军
9	分项、分部工程质量验收记录	103	合格	刘静军	合格	魏在军
10	工程质量事故及事故调查处理资料		/	/	/	
11	新技术论证、备案及施工记录		/	/	/	
12	竣工图	1	合格	刘静军	合格	魏在军

检查结论: 合格

施工单位项目负责人(签字): 李敏 (公章) 2022年12月29日

总监理工程师(签字): 魏在军 (建设单位项目负责人): (公章) 2022年12月29日

注: 1. 对委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由监理单位负责审核签认; 对未委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由建设单位负责审核签认。
2. 表格内资料核查内容仅为示范, 具体需根据工程实际进行增减。

郭勇


桥梁工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目		施工单位		河南五建建设集团有限公司	
序号	安全和功能检查项目	份数	施工单位		监理单位	
			核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	基桩无损检测记录	1	合格	刘静军	合格	魏在军
2	钻孔桩钻进记录	32	合格	刘静军	合格	魏在军
3	同条件养护试件试验记录	32	合格	刘静军	合格	魏在军
4	预应力张拉记录	49	合格	刘静军	合格	魏在军



检查结论：合格

施工单位项目负责人(签字): 
 (公章)
 2022年12月29日

总监理工程师(签字): 
 (建设单位项目负责人)
 (公章)
 2022年12月29日

注: 1. 对委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由监理单位负责审核签认;
 ; 对未委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由建设单位负责审核签认。
 2. 表格内资料核查内容仅为示范, 具体需根据工程实际进行增减。

郭勇

电力工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	施工单位	河南五建建设集团有限公司			
序号	安全和功能检查项目	份数	施工单位		监理单位	
			核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	电力管道试通记录	1	合格	刘静军	合格	魏在军
2	混凝土试块抗压强度试验汇总	15	合格	刘静军	合格	魏在军
3	混凝土试块抗渗、抗冻试验汇总	15	合格	刘静军	合格	魏在军
检查结论: <i>合格</i>						
施工单位项目负责人 (签字): <i>潘敏</i> (公章) 2022年12月29日			总监理工程师 (签字): <i>郭勇</i> (建设单位项目负责人) (公章) 2022年12月29日			

注: 1. 对委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由监理单位负责审核签认;
 对未委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由建设单位负责审核签认。

2. 表格内资料核查内容仅为示范, 具体需根据工程实际进行增

郭勇

通信工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目		施工单位	河南五建建设集团有限公司		
序号	安全和功能检查项目	份数	施工单位		监理单位	
			核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	混凝土试块抗压强度试验汇总	12	合格	刘静军	合格	魏在军
2	混凝土试块抗渗、抗冻试验汇总					
3	回填压实度检测报告	24	合格	刘静军	合格	魏在军
检查结论: <i>合格</i>						
施工单位项目负责人 (签字): <i>李静</i> (公章) 2022年12月29日			总监理工程师 (签字): <i>魏在军</i> (建设单位项目负责人) (公章) 2022年12月29日			

注: 1. 对委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由监理单位负责审核签字;
 对未委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由建设单位负责审核签字。
 2. 表格内资料核查内容仅为示范, 具体需根据工程实际进行

郭勇

绿化工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目		施工单位	河南五建建设集团有限公司		
序号	安全和功能检查项目	份数	施工单位		监理单位	
			核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	土壤理化性质检测报告	1	合格	刘静军	合格	魏在军
2	栽植土回填及地形造型施工记录	1	合格	刘静军	合格	魏在军
3	植物检疫证书	1	合格	刘静军	合格	魏在军
4	出圃清单	7	合格	刘静军	合格	魏在军
检查结论: <i>合格</i>						
施工单位项目负责人(签字): <i>[Signature]</i> (公章)  2022年12月29日			总监理工程师(签字): <i>[Signature]</i> (建设单位项目负责人) (公章)  2022年12月29日			

注: 1. 对委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由监理单位负责审核签认;
 2. 对未委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由建设单位负责审核签认。
 3. 表格内资料核查内容仅为示范, 具体需根据工程实际进行增减。

郭勇

照明工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目		施工单位		河南五建建设集团有限公司	
序号	安全和功能检查项目	份数	施工单位		监理单位	
			核查意见	核查人	核查意见	核查人
1	灯具检验报告	1	合格	刘静军	合格	魏在军
2	灯杆检验报告	1	合格	刘静军	合格	魏在军
3	路灯控制器检验报告	1	合格	刘静军	合格	魏在军
检查结论: <i>合格</i>						
施工单位项目负责人(签字): <i>魏在军</i> (公章) 2022年12月29日			总监理工程师(签字): <i>刘静军</i> (建设单位项目负责人) (公章) 2022年12月29日			

注: 1. 对委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由监理单位负责审核签认; 对未委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由建设单位负责审核签认。
 2. 表格内资料核查内容仅为示范, 具体需根据工程实际进行增减。

郭勇

道路工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

工程名称		信阳市新三十六街道路工程项目		施工单位		河南五建建设集团有限公司	
序号	安全和功能检查项目	份数	施工单位		监理单位 (建设单位)		
			核查意见	核查人	核查意见	核查人	
1	路床弯沉试验报告	2	合格	刘静军	合格	魏在军	
2	面层弯沉试验报告	2	合格	刘静军	合格	魏在军	
3	7天无侧限抗压强度报告	6	合格	刘静军	合格	魏在军	
4	芯样完整性检测记录	4	合格	刘静军	合格	魏在军	
5	结构层厚度检测记录	4	合格	刘静军	合格	魏在军	
检查结论: 合格							
施工单位项目负责人 (签字): 潘敏 (公章)				总监理工程师 (签字): 魏在军 (建设单位项目负责人) (公章)			
2022年12月29日				2022年12月29日			

注: 1. 对委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由监理单位负责审核签认;
 2. 对未委托监理的项目, 在施工单位自查合格基础上, 由建设单位负责审核签认。
 2. 表格内资料核查内容仅为示范, 具体需根据工程实际进行增减。

郭勇

HNSSZJDYB-54

单位（子单位）工程观感质量评价记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	施工单位	河南五建建设集团有限公司		
单位工程	道路工程	子单位工程			
验收部位	道路工程观感质量评价				
序号	检查项目	抽查质量情况	好	中	差
1	沥青混凝土面层	表面平整、坚实，接缝紧密，无枯焦；无明显轮迹、推挤、裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，未污染其他构筑物；面层与附属构筑物接顺，无积水现象。	✓		
2	水泥混凝土面层	板面平整密实，边角整齐、无裂缝，无石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，伸缩缝应垂直、平直、无杂物，伸缩缝在规定的深度和范围内全部贯通。			
3	混凝土预制块人行道面层（含无障碍设计）	铺砌稳固，无松动，表面平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满，无翘边、翘角、反坡、积水现象。		✓	
4	检查井井盖安装	井座尺寸准确，井框与井座位置吻合；加固混凝土表面平整光洁、无裂缝；井框与沥青路面顺，结合紧密，井内清理干净，无建筑垃圾等杂物。	✓		
5	立（平）沿石	座浆饱满、安装稳固，缝宽均匀，勾缝密实，外露面清洁、颜色一致、无污迹，立面垂直、缝线直顺，立沿石外露高度一致；平沿石表面平整，无积水。	✓		
6	雨水斗	井框、井算完整、配套，安装平稳、牢固；混凝土小梁位置准确、与井框结合紧密；符合收水要求，周边无积水。	✓		
7	交通设施（公交站台、安全岛及隔离墩、护栏等）	各种交通设施位置准确、安装牢固、线形美观，表面整洁。		✓	
8	挡土墙	砌筑墙体丁顺匀称，表面平整，灰缝均匀、饱满、直顺，变形缝垂直贯通，做法规范；混凝土表面光洁、平整、密实，无蜂窝、麻面、露筋现象，泄水孔通畅。			
观感质量综合评价		好			
评价结论		好			
观感质量评价组长:		李奇琛			
观感质量评价组员:		刘静			
		2022年2月29日			

郭勇

HNSSZJDYB-60

单位（子单位）工程观感质量评价记录

工程名称	信阳市新三十六街道工程项目	施工单位	河南五建建设集团有限公司		
单位工程	电力工程	子单位工程			
验收部位	电力工程观感质量评价				
序号	检查项目	抽查质量情况	好	中	差
1	电力管道	管道位置符合设计要求，管端面平顺完整无破损，管口已封堵，管道内无杂物。	✓		
2	检查井	砌筑井壁抹面密实平整，无空鼓裂缝现象；混凝土井无明显蜂窝质量缺陷，井内无积水；踏步位置正确牢固，井内无杂物。	✓		
3	电力井盖	井盖、座规格符合设计要求，完整无损，安装牢固。		✓	
4	预埋件	规格、位置符合设计。	✓		
5	回填	槽位位置路面无明显沉降现象。	✓		
观感质量综合评价		好			
评价结论		好			
观感质量评价组长：		董奇琛			
观感质量评价组员：		刘静梅			
2022 年 12 月 2 日					

郭勇

HNSSZJDYB-56

单位（子单位）工程观感质量评价记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目		施工单位	河南五建建设集团有限公司		
单位工程	给水工程		子单位工程	/		
验收部位	给水工程观感质量评价					
序号	检查项目		抽查质量情况	好	中	差
1	给水管道	球墨铸铁管道	管道中心线及高程符合设计要求，接口严密，管道内无杂物	✓		
2		检查井	砌筑井壁抹面密实平整，无空鼓裂缝现象；混凝土井壁无一般质量缺陷，井内无明显湿渍现象；井内结构符合设计及水利工艺要求，流槽平顺、光滑，踏步位置正确牢固，井内无杂物。井盖、规格符合设计要求，安装牢固		✓	
3		回 填	沟槽位置无明显沉降现象	✓		
4		支管	雨水口位置正确，深度符合设计要求，安装顺直，井框、井篦完整无损，安装牢固，支连接管顺直，无倒坡、错位破损现象	✓		
观感质量综合评价		好				
评价结论		好				
观感质量评价组长：		彭琦珠				
观感质量评价组员：		刘静军				
		2022年12月2日				

郭勇

HNSSZJDYB-78

单位（子单位）工程观感质量评价记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	施工单位	河南五建建设集团有限公司		
单位工程	绿化工程	子单位工程	/		
验收部位	绿化工程观感质量评价				
序号	检查项目	抽查质量情况	好	中	差
1	绿地的平整度及造型	表面平整、坚实，地形造型自然顺畅。	✓		
2	生长势	植物株型苗壮，根系良好，无伤苗，茎、叶无污染，病虫害危害程度不超过植株的5%~10%	✓		
3	植株形态	树形符合球型、圆锥形等要求，分枝点和分枝合理	✓		
4	定位、朝向	符合要求	✓		
5	植物配置	植株规格搭配合理	✓		
6	外观效果	符合要求	✓		
观感质量综合评价		好			
评价结论		好			
观感质量评价组长：		彭奇琛			
观感质量评价组员：		刘静华			
		2022年2月29日			

郭勇

HNSZJDYB-55

单位（子单位）工程观感质量评价记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目		施工单位	河南五建建设集团有限公司		
单位工程	桥梁工程		验收部位	桥梁工程观感质量评价		
序号	检查项目	抽查质量状况	好	一般	差	
1	墩（柱）、台、塔	混凝土表面无孔洞、漏筋、蜂窝、麻面、缺棱、掉角现象	✓			
2	盖梁	混凝土表面无孔洞、漏筋、蜂窝、麻面、缺棱、掉角现象	✓			
3	混凝土梁	混凝土结构表面无孔洞、漏筋、蜂窝、麻面和宽度超过0.15mm的收缩裂缝	✓			
4	系梁	混凝土结构表面无孔洞、漏筋、蜂窝、麻面和宽度超过0.15mm的收缩裂缝				
5	拱部	砌筑拱圈：砌筑顺序、方法、符合设计要求，拱圈轮廓线条清晰圆滑，表面整齐；混凝土现浇拱圈：混凝土按设计要求顺序浇注，拱圈外观轮廓线条清晰圆滑，无孔洞、漏筋、蜂窝、麻面和超过设计规定的结构裂缝，无宽度大于0.15mm的收缩裂缝				
6	拉索、吊索	索股直顺无扭转，索股钢丝顺直，无叠层、鼓丝现象，镀锌层完好，防护措施和缠丝符合设计要求，防腐涂层完好，缠丝腻子饱满				
7	桥面	桥面铺装坚实平整，无裂纹、松散、油包、麻面，与桥头搭茬紧密平顺	✓			
8	人行道	人行道铺装符合设计要求，铺装平整，接缝顺直	✓			
9	防护设施	混凝土表面无孔洞、漏筋、蜂窝、麻面、缺棱、掉角等缺陷，线形流畅平顺；金属栏杆按设计要求做防腐处理，无漏涂、剥落；防护网面平整，无明显翘曲、凹凸现象；石材栏杆加工精细，榫头与榫槽匹配，安装线形流畅，接缝严密	✓			
10	排水设施	桥面排水设施符合设计要求，排水管安装牢固，与铺装层、防水层之间结合密实，无渗漏现象，流水畅通		✓		
11	伸缩缝	伸缩装置形式、规格符合设计要求，混凝土表面平整，与路面衔接平顺，附属设施内的伸缩缝全部贯通，且与主梁对应		✓		
12	桥台护坡	表面平整，砌筑方法符合设计要求	✓			
13	涂装、饰面	表面平整光洁，色泽一致，无脱皮、漏刷、返锈、透底、流坠、皱纹等现象	✓			
14	钢结构焊缝	无明显气孔、咬边等现象，焊角余高符合设计要求				
15	灯柱、照明	灯柱与桥面系混凝土预埋件连接牢固，灯杆基础坚实，电器装置及接地装置符合设计要求及国家现行标准	✓			
16	隔声装置	防护涂层厚度符合设计要求，无漏涂、剥落表面无气泡、起皱、裂纹、毛刺、翘曲等缺陷，防眩板安装线形与桥梁线形一致，荧光标识面迎向行车方向，板间距、遮光角符合设计要求				
观感质量综合评价		好				
评价结论		好				
观感质量评价组长：		郭勇				
观感质量评价组员：		刘青				
		2022 年12月29日				

郭男

HNSSZJ0YB-71

单位（子单位）工程观感质量评价记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	施工单位	河南五建建设集团有限公司		
单位工程	通信工程	子单位工程			
验收部位	通信工程观感质量评价				
序号	检查项目	抽查质量情况	好	中	差
1	通信井	井盖、井室符合图集及规范要求。	✓		
2	管孔封堵	建筑物管孔封堵质量；人（手）孔管孔封堵质量；管孔密封力。	✓		
3	人（手）孔规格	人（手）孔装置符合标准；人（手）孔规格、形式符合工程设计。		✓	
4	预埋件	预埋件、位置符合设计。	✓		
5	回填	回填位置路面无明显沉降现象。	✓		
观感质量综合评价		好			
评价结论		好			
观感质量评价组长：		赵奇琛			
观感质量评价组员：		刘静			
2022年12月29日					

郭勇

HNSSZJDYB-56

单位（子单位）工程观感质量评价记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目		施工单位	河南五建建设集团有限公司		
单位工程	污水工程		子单位工程	/		
验收部位	污水工程观感质量评价					
序号	检查项目		抽查质量情况	好	中	差
1	雨水管道	钢筋混凝土管道	管道中心线及高程符合设计要求，接口严密，管道内无杂物			
2	污水管道	钢筋混凝土管道	管道中心线及高程符合设计要求，接口严密，管道内无杂物，管内水流通畅	√		
		HDPE管道				
3	沟渠	现浇混凝土结构	沟渠中心线及高程符合设计要求，表面无孔洞、漏筋、蜂窝、麻面等现象，渠内无杂物			
		石砌结构	沟渠中心线及高程符合设计要求，砌筑形式符合规范要求，渠内无杂物			
4	检查井		砌筑井壁抹面密实平整，无空鼓裂缝现象；混凝土井无明显一般质量缺陷，井内无明显湿渍现象；井内部构造符合设计及水利工艺要求，流槽平顺、圆滑、光洁，踏步位置正确牢固，井内无杂物，井盖、座规格符合设计要求，安装牢固	√		
5	回 填		沟槽位置路面无明显沉降现象	√		
6	雨水斗及支管		雨水口位置正确，深度符合设计要求，安装顺直，井框、井篦完整无损，安装牢固，支接管顺直，无倒坡、错口破损现象			
观感质量综合评价			好			
评价结论			好			
观感质量评价组长：			彭奇珠			
观感质量评价组员：			刘静			
			2022年12月29日			

郭勇

HNSSZJDYB-56

单位（子单位）工程观感质量评价记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目		施工单位	河南五建建设集团有限公司		
单位工程	雨水工程		子单位工程	/		
验收部位	雨水工程观感质量评价					
序号	检查项目		抽查质量情况	好	中	差
1	雨水管道	钢筋混凝土管道	管道中心线及高程符合设计要求，接口严密，管道内无杂物	✓		
2	污水管道	钢筋混凝土管道	管道中心线及高程符合设计要求，接口严密，管道内无杂物，管口上流通畅			
		HDPE管道				
3	沟渠	现浇混凝土结构	沟渠中心线及高程符合设计要求，表面无孔洞、漏筋、蜂窝、麻面等现象，渠内无杂物			
		石砌结构	沟渠中心线及高程符合设计要求，砌筑形式符合规范要求，渠内无杂物			
4	检查井		砌筑井壁抹面密实平整，无空鼓裂缝现象；混凝土井无明显一般质量缺陷，井内无明显湿渍现象；井中结构符合设计及水利工艺要求，流槽平顺、圆滑、光洁，踏步位置正确牢固，井内无杂物，井盖、座规格符合设计要求，安装牢固		✓	
5	回 填		沟槽位置路面无明显沉降现象	✓		
6	雨水斗及支管		雨水口位置正确，深度符合设计要求，安装顺直，井框、井篦完整无损，安装牢固，支连接管顺直，无倒坡、错口破损现象	✓		
观感质量综合评价		好				
评价结论		好				
观感质量评价组长： 董琦琛						
观感质量评价组员： 刘青峰						
2022年12月29日						

郭勇

HNSSZJDYB-96

单位（子单位）工程观感质量评价记录

工程名称	信阳市新三十六街道路工程项目	施工单位	河南五建建设集团有限公司		
单位工程	照明工程	子单位工程	/		
验收部位	照明工程观感质量评价				
序号	检查项目	抽查质量情况	好	中	差
1	试运行前	路灯安装试运行前，应检查灯杆、灯具、光源、镇流器、触发器、熔断器等电器的型号、规格应符合设计要求；	✓		
2	灯杆杆位	灯杆杆位合理；	✓		
3	灯臂安装	灯臂安装应与道路中心线垂直，固定牢靠。在杆上安装时，安装高度应符合设计要求，引下线松紧一致；	✓		
4	灯具	灯具纵向中心线和灯臂中心线应一致，灯具横向中心线和地面应平行，投光灯投射角度应调整适当；	✓		
5	灯杆、灯臂保护层	灯杆、灯臂的保护层涂层不应有脱落；	✓		
6	基础	基础层数、标高与混凝土强度等级应符合设计要求；		✓	
7	接地装置	金属灯杆、灯座均应接地（接零）保护，接地线端子固定牢固；	✓		
观感质量综合评价		好			
评价结论		好			
观感质量评价组长： 赵奇琛					
观感质量评价组员： 刘新祥					
2022年2月3日					

郭勇

工程质量保修书

发包人（全称）：信阳大别山双创产业园开发有限公司

承包人（全称）：河南五建建设集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》，经协商一致就信阳市新三十六街道道路工程项目 F-PC 及监理服务（一标段）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、厨房和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程、绿化灌溉工程及海绵城市设计等图纸所包含的一切工作内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；
3. 装修工程为 / 年；

郭勇

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期；
6. 给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：执行国家相关规定_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止时，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

郭勇

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项

执行国家相关规定。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：

承包人（公章）：

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

邮政编码：

邮政编码：



郭勇

工程竣工验收联系单

工程质量监督机构名称：信阳市建筑工程质量监督站

我单位建设的信阳市新三十六街道路工程项目工程，拟于2022年12月29日在 新三十六大街项目 组织勘察、设计、施工、监理进行工程竣工验收工作，特此通知，请派人员监督验收工作。

- 附：
1. 工程款支付证明
 2. 工程质量保修书
 3. 竣工报告
 4. 工程质量评估报告
 5. 勘察质量检查报告
 6. 设计质量检查报告
 7. 单位工程资料检查表
 8. 工程安全和功能性试验资料核查及主要功能抽查记录
 9. 施工总结
 10. 监理总结
 11. 工程竣工预验收报告
 12. 验收组人员组成情况表
 13. 竣工验收方案



报送人：

建设单位负责人：胡俊



8 郑州市郑东新区郑开城际铁路线桥下(文苑南路-万三公路)绿化
工程 工程监理

2022/5/13

中标主要内容

项目名称: 郑州市郑东新区郑开城际铁路线桥下(文苑南路-万三公路)绿化工程监理	注册号: 41007822
开标时间: 2022年4月27日	代理机构: 河南大河招标有限公司
中标金额: 132500.00元	
项目负责人: 王小红	
工期: 120日历天, 养护期一年(自工程竣工验收合格之日起计算)	
验收标准: 符合国家、省、市招标投标文件及现行有关规范和标准, 工程质量达到合格标准	
服务内容: 全过程工程咨询服务	
合同签订期限: 自本通知发出之日起30日内	

- 注: 1、上述内容应与招标文件、投标文件等相关实质性内容保持一致。
2、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后, 招标人改变中标结果, 或者中标人放弃中标项目的, 应当依法承担法律责任。

郑州市郑东新区建设工程项目
中标通知书

中标编号:

河南省光大建设管理有限公司:

郑州市郑东新区郑开城际铁路线桥下(文苑南路-万三公路)绿化工程监理, 按照国家、省、市招标投标有关规定, 经公开招标, 经评标委员会推荐, 我单位研究确定你单位为中标人。

特此通知。



招标人: 郑州市郑东新区开发建设有限公司 (盖章)

2022年5月13日

郭男

合同编码:GDGL-]-JY1-2022-35

正本

(GF-2012-0202)

郑州市郑东新区郑开城际铁路线桥下(文苑南路-万三公路)绿化工程监理



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

郭勇

(GF-2012-0202)

郑州市郑东新区郑开城际铁路线桥下（文苑
南路-万三公路）绿化工程监理



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

郭勇州

第一部分 协议书

业主单位（全称）：郑州市郑东新区园林水务局

委托人（全称）：郑州市郑汴开发建设有限公司

监理人（全称）：河南省光大建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》合同编、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：郑州市郑东新区郑开城际铁路线桥下（文苑南路-万三公路）绿化工程监理。

2. 工程地点：郑州市郑东新区

3. 工程规模：本工程郑州市郑东新区郑开城际铁路线桥下（文苑南路-万三公路）绿化工程总长度为10km，建设面积为11.82万平方米，项目总投资约1200万元。

4. 工程总投资：约1200万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

郭勇

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王永红，身份证号码：410521197007175012，注册号：41007822。

五、签约酬金

1. 签约酬金（大写）：壹拾叁万贰仟伍佰元整（¥ 132500.00元）。
2. 相关服务酬金： / 。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金： / 。
- (2) 设计阶段服务酬金： / 。
- (3) 缺陷责任阶段服务酬金： / 。
- (4) 其他相关服务酬金： / 。

六、期限

1. 监理期限：
自 年 月 日始，至 年 月 日止。（本工程计划工期120日历天，如开工日期延后，则竣工日期向后顺延）。

2. 相关服务期限：

- (1) 勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
- (3) 保修阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
（如竣工日期延后，则缺陷责任期向后顺延）
- (4) 其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年6月14日。
2. 订立地点：郑州市郑东新区。
3. 本协议连同其他合同文件正本一式叁份，合同三方各执壹份；副本一

郭勇


式肆份，发包人叁份，承包人壹份，均具有同等法律效力。

业主单位：郑州市郑东新区园林水务局（盖章）

法定代表人或其授权

的代理人：

（签字）



委托人：郑州市郑东新区开发建设有限公司（盖章）

住所：郑州市郑东新区郑开大道136号

法定代表人或其授权

的代理人：

李国栋

经办人：罗梦琪

电话：0371-62290666



监理人：河南省光大建设管理有限公司（盖章）


住所：郑州市金水区北环路6号

邮政编码：450000

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

经办人：



开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州明理路支行

账号：76120154800001954

电话：0371-66329668

传真：0371-66329668

电子邮箱：guangdaguanli@126.com

本合同一切款项均需转入河南省光大建设管理有限公司指定账户，否则一切后果本公司概不负责

郭男世

验收组人员组成情况表

(代建项目)

单位名称	姓名	性别	职务	职称 (资格)	专业	职责 (质保体系分工)	验收 分工	备注
勘察单位 (盖章)								
设计单位 (盖章)	刘敏	女	副经理	工程师			外观组	
	王智刚	男	副经理	高级工程师			外观组	
施工单位 (盖章)	杨立众	男	项目经理	工程师			外观组	
	王智刚	男	副经理	高级工程师			实测实量组	
	王智刚	男	副经理	高级工程师			实测实量组	
监理单位 (盖章)	王永生	男	总监	高级工程师			外观组	
	杨立众	男	专业监理工程师	工程师			实测实量组	
	赵红景	男	专业监理工程师	工程师			实测实量组	
代建单位 (盖章)	郭男世	男	项目经理	高级工程师			外观组	
	郭男世	男	副经理	高级工程师			内业资料组	
	罗万东	男	副经理	高级工程师			实测实量组	
	郭男世	男	副经理	高级工程师			实测实量组 外观组	
业主单位 (盖章)	郭男世	男	项目经理	高级工程师			外观组	
	郭男世	男	副经理	高级工程师				

郭勇州

园林绿化工程竣工验收意见表

(代建项目)

监督号:

工程名称	郑东新区郑开城际铁路桥下(文苑南路-万三公路)绿化工程		工程造价	987.563871 万元	
合同开、完工日期	2022年7月1日 2022年10月28日	实际开、完工日期	2023年4月20日 2023年11月7日	竣工验收时间	2023年12月1日
验收意见	勘察单位意见	意见: 参加人: 项目负责人: 单位负责人: (公章) 年 月 日			
	设计单位意见	意见: 合格 参加人: 李智刚 刘健 项目负责人: 李智刚 单位负责人: (公章) 2023年12月1日			
	施工单位意见	意见: 合格 参加人: 王辉 项目负责人: 王辉 单位负责人: (公章) 2023年12月1日			
	监理单位意见	意见: 合格 参加人: 王永红 李金宇 赵红聚 项目负责人: 王永红 单位负责人: (公章) 2023年12月1日			
	代建单位意见	意见: 合格 参加人: 李智刚 李智刚 李智刚 项目负责人: 李智刚 单位负责人: (公章) 2023年12月1日			
综合验收结论: 合格					

(二) 企业实力

郭勇世

1、2021年11月1日以来监理的项目获得省级及以上优质工程奖

(1) 南洋花城二期C2区31#、33#、36#楼地下车库及换热站项目被评为2022年度山西省建筑业汾水杯



郭勇书 (2) 开封一渠六河连通综合治理工程获得“中州杯”(省优质工程)



河南省建设工程“中州杯”证书

证书编号: 2023-007

(工业交通水利铁路工程)

开封市一渠六河连通综合治理工程:

荣获2023年度河南省建设工程“中州杯”(省优质工程), 特发此证。

总承包单位: 中铁二十局集团有限公司
 广东水电二局股份有限公司
 中国葛洲坝集团股份有限公司
 监理单位: 河南省光大建设管理有限公司

设计单位: 河南省水利工程建设质量监测站
 监理单位: 河南省水利工程建设质量监测站

参建人员: 周建伟 张银 皮洪禹 冯晓飞 郑伟 周建涛 王付瑞 刘晓克 代常友 王俊杰
 张高旗 王鹏 连神 魏在军 赵仲哲 郭涌 郭威




豫建质安(2023)230号

河南省住房和城乡建设厅

2023年9月26日

郭勇书
(3) 南阳市清阳桥重建工程获 2023-2024 年度河南省工程建设优质工程



郭勇书
(4) 郑州市龙湖水厂工程厂区土建工程施工第一标段获 2023-2024 年河南省工程建设优质工程



(5) 中国(驻马店)国际农产品加工产业园一期项目-棠溪大道(前进大道-兴业大道大道)工程第十一届河南省土木建筑科学技术奖(优质工程)



郭慧林
(6) 南阳市中心医院新区医院(南阳市中心医院迁建)建设项目第三标段获 2023 年度(上半年)河南省工程建设优质结构工程



郭嘉宁
(7) 濮阳工业园区企业服务中心(含河南省石油产品质量监督
检验中心) --企业服务中心获 2023 年度(上半年)河南省工程建设
优质结构工程




郭勇书
(8) 河南开封科技传媒学院新校区建设项目获得河南省优质结构工程



郭勇书 (9) 西安市幸福林带建设工程地下空间项目市政金奖示范工程



郭勇书
(10) 洛阳市丝路大道(谷水立交至周山隧道段)提升改造工程 2022年度河南省市政工程金杯奖



2 郭勇 2021年11月1日以来连续荣获三次省级先进监理企业（或诚信建设先进企业或优秀工程监理企业）

（1）2021年优秀工程监理企业



郭男世

(2) 2022年度优秀工程监理企业




郭勇世

(3) 2023年度优秀工程监理企业



(三) 企业认证



查询网址: <http://cx.cnca.cn/CertECloud/InstitutionBody/authenticationList>





查询网址:

<http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=%E6%B2%B3%E5%8D%97%E7%9C%81%E5%85%89%E5%A4%A7%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9C%89%99%90%85%AC%E5%8F%B8&fromIndex=true>



郭

国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置：认证结果 > 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号：36720QZ0240R1M
- 颁证日期：2023-06-25
- 初次获证日期：2020-08-04
- 监督次数：1
- 认证项目：质量管理体系认证（ISO9001）
- 认证依据：GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- 认证范围的业务范围：资质许可范围内的工程监理（综合）；人防工程监理；工程招标代理；政府采购招标代理；工程咨询；工程造价咨询
- 是否覆盖多场所：否
- 认证范围的场所名称及地址：
- 证书使用的认可标识：CNAS
- 证书状态：有效
- 证书到期日期：2026-08-03
- 信息上报日期：2024-10-12
- 再认证次数：1
- 证书附件下载

获证组织基本信息

- 组织名称：河南省光大建设管理有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码：914101057694647794
- 所在国别地区：中国-河南省
- 本证书体系覆盖人数：217
- 组织地址：郑州市金水区北环路6号0号楼0层01号；河南省郑州市金水区北环路6号0号楼0层01号；河南省郑州市金水区北环路6号0号楼0层01号；

发证机构信息

- 机构名称：中认华远（北京）认证中心有限公司
- 机构批准号：CNCA-R-2017-367
- 有效期：2029-11-16
- 机构状态：有效
- 网址：http://www.csyhchina.com/
- 地址：南四环西路188号十区22号楼四层
- 业务范围：
 - 服务认证
 - 批发业和零售业服务
 - 管理体系认证
 - 质量管理体系认证
 - 环境管理体系认证
 - 职业健康安全管理体系认证



证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改说明
3	变更	变更内容：更换标志； 变更日期：2024-10-12；	2024-10-12		2024-10-12	
2	监督审核		2024-06-23 -- 2024-06-24	吴海涛（2024-N1QMS-4077090，审核员，监督审核） 陈洋洋（2022-N1QMS-1266304，审核员，监督审核）	2024-07-15	
1	再认证审核	换证日期：2023-06-25；	2023-06-13 -- 2023-06-15	霍建辉（2021-N1QMS-2218783，审核员，再认证二阶段） 唐宗显（2021-N1QMS-2234725，审核员，再认证二阶段） 陈洋洋（2022-N1QMS-1266304，审核员，再认证二阶段） 徐晨（2022-N1QMS-2234400，审核员，再认证二阶段） 李文联（2023-N1QMS-2257520，审核员，再认证二阶段）	2023-06-25	

查询网址：

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipDetail?rzjgId=CNCA-R-2017-367&certNumber=36720QZ0240R1M&showtemp=1&etlId=&lot_number=ea26ecc7d7940309664fb8fe7dde6a0&pass_token=dea5cb2768a40bc2d4739e698a47620aa14d05aea81adfd27eb0fd0f31d696e3&gen_time=1729058545&captcha_output=8QNLp6AvLZbI7f4wteYFA6MKg2YDK1dkV0oHpsQs0mm5RD0yK92W_z9W70tfg8lmgc3j-xgUtoU2HrWHitQM0EbpJVQ9VpbgsRZl01RQuqcbFQ0vx0IeDiqlEp77Fet9Vmtwg4HdAFNSR4UtJP6tjTpX0Ho-mNh-t73RB-1PXe0ZXqT9TYBcc342y04TKU1Fc0QeCIgvzay-HSV1KvpYD8saBWX1Etuzf9FuP5zQ7JMPVrRf9e018kshmb115wubbueU3H3eFy7W6_GuXnrthUyJKi05ZiIPNAH0Sd3j_ZGydk0QTI9f1Jt3h0jg8oR07DSE3LsKpdJ4ARu6iUXxossqIrpSxdRsEBeY6tC1RDa1_4t-StPJiRSy102A-5dhhq52WohyUQaB_YCKuhKLMZ8FDCCp9xwvch9YBN013_60qv0Qtw9ZC2A417cGe2Br2_nx1MUoMeVT8vKkAEDD7vnSP3YW9hjozmjNNM2X-nDkwuxolHa91XEC9hGu_t0i1Id4xfhH9j8OGYmN00_THUGf_BL-gaeFMT2nmyZhmBgOn7Bj2woU7m4FspQrUT1DRAYiqKTAzP7YPw_QrCzGLBv91t1p0aspvZ06C8Ttjv-SsD9NBgosdB2uIZ9X-SUvZIBxLV9hfavbrL_w-HwdHWHNLHTwb7iuYxnz1r0eyXNsg7m5UuQIvu3b2-nHf0

郭勇世

质量管理体系认证证书

证书编号：36720QZ0240R1M

河南省光大建设管理有限公司

注册地址：郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号 邮编：450000
 办公地址：河南省郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号 邮编：450000
 生产地址：河南省郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号 邮编：450000
 统一社会信用代码：914101057694647794

根据贵组织的申请，本中心依据《质量管理体系要求》
 (GB/T19001-2016/ISO9001:2015) 规定实施认证审核，经
 评定符合要求，特颁发证书。
 质量管理体系覆盖范围为：

资质许可范围内的工程监理(综合)；人防工程监理；工程招标代理；
 政府采购招标代理；工程咨询；工程造价咨询

首次发证日期：2020年08月04日 换证日期：2024年10月12日 证书有效期至：2026年08月03日

第一次 监审	第二次 监审	贴标处	第三次 监审	贴标处
-----------	-----------	-----	-----------	-----

证书有效期内，获证组织须每年至少接受一次监督审核并加贴合格标志，证书方为有效。
 本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站：www.cnca.gov.cn查询。
 证书有效性以二维码扫描内容为准。



中国认可
 国际互认
 管理体系
 MANAGEMENT SYSTEM
 CNAS C233-M



中标华远（北京）认证中心有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路188号十区22号楼4层04 邮编：100070
 电话：010-53393099 邮箱：cshy03_2018@163.com
 网址：<http://www.cshychina.com>

郭

国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置：认证结果 > 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号：36720SZ0197R1M
- 颁证日期：2023-06-25
- 初次获证日期：2020-06-04
- 监督次数：1
- 认证项目：中国职业健康安全管理体系认证
- 认证依据：GB/T45001-2020/ISO 45001:2018
- 认证范围：资质许可范围内的工程监理（综合）；人防工程监理、工程招标代理、政府采购招标代理、工程咨询、工程造价咨询及相关职业健康安全管理体系活动
- 是否覆盖多场所：否
- 认证范围的场所名称及地址
- 证书使用的认可标识：CNAS
- 证书状态：有效
- 证书到期日期：2026-06-03
- 信息上报日期：2024-10-12
- 再认证次数：1
- 证书附件下载

获证组织基本信息

- 组织名称：河南省光大建设管理有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码：914101057604647704
- 所在国别地区：中国 河南省
- 本证书体系覆盖人数：217
- 组织地址：郑州市金水区北环路6号0号楼0层01号；河南省郑州市金水区北环路6号0号楼0层01号；河南省郑州市金水区北环路6号0号楼0层01号

发证机构信息

- 机构名称：中检华远（北京）认证中心有限公司
- 有效期：2029-11-16
- 网址：http://www.cshychina.com/
- 地址：南四环西路188号十区22号楼四层
- 业务范围：服务认证
 - 批发和零售业服务
 - 管理体系认证
 - 质量管理体系认证
 - 环境管理体系认证
 - 职业健康安全管理体系认证
- 机构批准号：CNCA-R-2017-367
- 机构状态：有效



证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
3	变更	变更内容：更换标志； 审证日期：2024-10-12；	2024-10-12		2024-10-12	
2	监督审核		2024-06-23 - 2024-06-24	吴海涛（2024-N10HSMS-4077000，审核员，监督审核） 陈洋洋（2022-N10HSMS-1200304，审核员，监督审核）	2024-07-15	
1	再认证审核	换证日期：2023-06-25；	2023-06-13 - 2023-06-15	谢建辉（2021-N10HSMS-Z218783，审核员，再认证二阶段） 李文联（2021-N10HSMS-1257520，审核员，再认证二阶段） 潘奕德（2021-N10HSMS-2234725，审核员，再认证二阶段） 陈洋洋（2022-N10HSMS-1266304，审核员，再认证二阶段） 徐君（2022-N10HSMS-2234400，审核员，再认证二阶段）	2023-06-25	

查询网址：

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipDetail?rzjgId=CNCA-R-2017-367&certNumber=36720SZ0197R1M&showtemp=1&etlId=&lot_number=6d70fb3b795a42aaab88d7c0778ald6c&pass_token=cfdec3a1a9e57dd029e78e0b8f48308892540bee44d37abb4a5bfca3dceea57&gen_time=1729058756&captcha_output=8QNLp6AvLZbI7f4wteYFA6MKg2YDK1dkV0oHpsQs0mm5RD0yK92W_z9W70tfG8lnbRIiddUS8iWTixzNhb2bJ9UIfB1jakdrNJ9Bf5tys-4y7v6FPSx-HFT_93DI fMKEvPfteyTlxZATZZRqc9kk1QmZh1ym7lgCa3q1LKT17CfCyYvcIr5LIyHXfw7dadxdixM4v6csdyEr65EAzjKDEk2WIVxcworh-W_W1sCbVPSnyzQgiN_T49-1Eu6k9X9KKvHTtyVNAFh5_IXIfMP__3NaoK4nG-IEjwQmmMVIVJZfXofv8ONLYzZwUdWEHJ9wq13e5RXwyxTeeteLtZU1vdnAj4gCHHzde9MpyRpIV88c-SxvpntupTKrxScAR8gVdtC55WVP4_yRzxNnFR69D940t6rKVhs6E13M7maM3zE1CkkdVrjMxH2kpiRDpny03qDQboVPrleo_FFRxK07Qzoh0jgS9Cl t4wAPIkORHFAMCbc9dTauoxKXLDdywYVfpFAI4aXI dw9ihD4XgMhVKPDOPNM8sj8uPkPI6iJX_x8eUywsQlLsr6u5gq6D1D0ddeAkJH4uE5xumQG48Jo3KWaueicrv0mwmgfwDeAEQ_z1h3Sws2Lz96k7RJukvyF3HhRYQcQ0UxgBAH48oN7mUtN5-_va70sju0oc43ruVzFNZkJGicXqk29V5TLkMpj

郭勇世

职业健康安全管理体系 认证证书

证书编号：36720SZ0197R1M

河南省光大建设管理有限公司

注册地址：郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号
办公地址：河南省郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号
生产地址：河南省郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号
统一社会信用代码：914101057694647794

邮编：450000
邮编：450000
邮编：450000

根据贵组织的申请，本公司依据《职业健康安全管理体系要求》(GB/T45001-2020/ISO 45001:2018)规定实施认证审核，经评定符合标准要求，特此发证。
职业健康安全管理体系覆盖范围为：

资质许可范围内的工程监理(综合)；人防工程监理；
工程招标代理；政府采购招标代理；工程咨询；
工程造价咨询及相关职业健康安全管理活动

首次发证日期：2020年08月04日 换证日期：2024年10月12日 证书有效期至：2026年08月03日

第一次 监审		第二次 监审	贴标处	第三次 监审	贴标处
-----------	---	-----------	-----	-----------	-----

证书有效期内，获证组织须每年至少接受一次监督审核并加贴合格标志，证书方为有效。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站：www.cnca.gov.cn查询。
证书有效性以二维码扫描内容为准。



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C233-M



中标华远（北京）认证中心有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路188号十区22号楼4层04 邮编：100070
电话：010-010-53393099 邮箱：cshy03_2018@163.com
网址：<http://www.cshychina.com>

郭

国家市场监督管理总局 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置：认证结果 > 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 36720EZ0193R1M
- 颁证日期: 2023-06-25
- 初次获证日期: 2020-08-04
- 监督次数: 1
- 认证项目: 环境管理体系认证
- 认证依据: GB/T24001-2016/ISO14001:2015
- 认证范围: 资质许可范围内的工程监理(综合);人防工程监理;工程招标代理;政府采购招标代理;工程造价咨询;工程咨询;工程造价咨询及相关环境管理活动
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证范围的场所名称及地址: 河南省郑州市金水区北环路6号9号楼9层01号;河南省郑州市金水区北环路6号9号楼9层01号;河南省郑州市金水区北环路6号9号楼9层01号
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2026-08-03
- 信息上报日期: 2024-10-12
- 确认证次数: 1
- 证书附件下载

获证组织基本信息

- 组织名称: 河南省光大建设管理有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 914101057694647794
- 所在国别地区: 中国 河南省
- 本证书体系覆盖人数: 217
- 组织地址: 郑州市金水区北环路6号9号楼9层01号;河南省郑州市金水区北环路6号9号楼9层01号;河南省郑州市金水区北环路6号9号楼9层01号

发证机构信息

- 机构名称: 中检华远(北京)认证中心有限公司
- 有效期: 2020-11-16
- 网址: http://www.cshychina.com/
- 地址: 南四环西路180号十区22号楼四层
- 业务范围: 服务认证
- 批发生和零售业务服务
- 管理体系认证
- 质量管理体系认证
- 环境管理体系认证
- 职业健康安全管理体系认证
- 机构批准号: CNCA-R-2017-367
- 机构状态: 有效

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改说明
3	变更	变更内容: 更换标志; 变更日期: 2024-10-12;	2024-10-12		2024-10-12	
2	监督审核		2024-06-23 - 2024-06-24	晏海涌(2024-NIEMS-4077099, 审核员, 监督审核) 陈洋洋(2022-NIEMS-1266304, 审核员, 监督审核)	2024-07-15	
1	再认证审核	换证日期: 2023-06-25;	2023-06-13 - 2023-06-15	陈洋洋(2021-NIEMS-2216783, 审核员, 再认证二阶段) 陈洋洋(2022-NIEMS-1266304, 审核员, 再认证二阶段) 徐君(2022-NIEMS-2234400, 审核员, 再认证二阶段) 李文跃(2023-NIEMS-2257520, 审核员, 再认证二阶段)	2023-06-25	

查询网址:

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipDetail?rzjgId=CNCA-R-2017-367&certNumber=36720EZ0193R1M&showtemp=1&etlId=&lot_number=b461e6a0f041475db9c6ef44208ced53&pass_token=d227b4ef5f3d496b2061a97f5ae9992574c49af298c44de662de9390219ca4be&gen_time=1729058676&captcha_output=8QNLp6AvLZbI7f4wteYFA6MKg2YDK1dkV0oHpsQs0mm5RD0yK92W_z9W70tfG81nAuH0bHsnH4_5mKQkdE0edX1XL2qBNwJcqrnMtUy5GTFHvz1NoAHYqV0tE7Twjvtajvv3kD-2A5Iwd_f246KdaRYp-3mUdLExgqQnQ8fx0TCpjCjGEmkYIo5Bit6CthvbgXWn9OuPR9rKdlups8100GLMUu9SSf5VW5SRzBggXRxi5m5L13nfadLcg_22bMGY7EfdBk_KK1S1aEqYqJI6k5ule_qYe7JcGvJSN7QtRV91YEqmw6Wyhs5CGheG_6NNwjoM2wccqVsvJeW1i726bN0roj66Szc_15ME4AIk9mNnJLehVK4YEvfqC1deAEjK0soFkrKsinbsHyGq0h5zr010hChtZG5Qkz-U6eeFUsqTu7Zd8kY51ZYdy8wt4kuUEVw8co8900KtZc9KBZ201DkCYnfhLWPRONMuKROM919RPchYdrL41kXo06KP42ZpI-gdp7HHSqjvfeTnQRks1C7_1ADZJd4x6ZYW5qGybZshVXl-nvdUQJUFT9TX611ldBi_W-0ogzawMAXIMW2b8HduIYk0HXg3X4b-HraqV2_30bieGZayFoXhT0yGaduHRE04qzQcDAVYp3p5LYN8HxbDv-2M77WODRCQScDywhZ4rp7y2TdXAp96Fhg9gKp

郭勇书

环境管理体系认证证书

证书编号：36720EZ0193R1M

河南省光大建设管理有限公司

注册地址：郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号
办公地址：河南省郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号
生产地址：河南省郑州市金水区北环路6号9号楼9层91号
统一社会信用代码：914101057694647794


邮编：450000
邮编：450000
邮编：450000

根据贵组织的申请，本公司依据《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2016/ISO14001:2015)规定实施认证审核，经评定符合要求，特此发证。

环境管理体系覆盖范围为：

资质许可范围内的工程监理(综合)、人防工程监理；工程招标代理；
政府采购招标代理；工程咨询；工程造价咨询及相关环境管理活动

首次发证日期：2020年08月04日 换证日期：2024年10月12日 证书有效日期至：2026年08月03日

第一次 监审		第二次 监审	贴标处	第三次 监审	贴标处
-----------	---	-----------	-----	-----------	-----

证书有效期内，获证组织须每年至少接受一次监督审核并加贴合格标志，证书方为有效。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站：www.cnca.gov.cn查询。
证书有效性以二维码扫描内容为准。



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C233-M



中标华远（北京）认证中心有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路188号十区22号楼4层04 邮编：100070
电话：010-010-53393099 邮箱：cshy03_2018@163.com
网址：<http://www.cshychina.com>

2、中小企业声明函（服务）

郭勇

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购人名称）信阳市羊山新区城市管理局的（项目名称）信阳市羊山新区城市管理局羊山新区中心城区道路市政设施管养项目监理项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称）信阳市羊山新区城市管理局羊山新区中心城区道路市政设施管养项目监理项目，属于（招标文件中明确的所属行业）**建筑业**行业；承接企业为河南省光大建设管理有限公司（企业名称），从业人员288人，营业收入为17077.894325万元，资产总额为8898.809945万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：河南省光大建设管理有限公司（单位电子签章）

日期：2025年11月20日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。