
虞城县高级中学学生餐厅、教学楼及附属设施建设项目施工及监理

第二标段中标候选人公示

河南新时代工程管理有限公司受虞城县高级中学的委托，就虞城县高级中学学生餐

厅、教学楼及附属设施建设项目施工及监理进行公开招标，按相关法律规定的程序进行

了开标、评标等工作，现就本项目的中标候选人公示如下：

一、招标项目概况

1、项目名称：虞城县高级中学学生餐厅、教学楼及附属设施建设项目施工及监理

2、招标编号：商工程〔2025〕155 号；项目编号：虞财采招-2025-24；

3、项目代码：2309-411425-04-01-315093

4、资金来源：财政资金和自筹资金

5、招标控制价：第一标段（施工）：51749391.23 元（其中：分部分项工程费：

42402409.19 元；规费：1236836.24 元；税金（增值税）：4252243.32 元；安全文明施

工费：1000528.64 元；措施费（不含安全文明措施费）：1986373.84 元；暂列金额：

871000 元；专业工程暂估价：0元）；第二标段（监理）：420000.00 元。

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 09 月 10 日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南

省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》

上发布。

三、评标信息

1、评标日期：2025 年 10 月 15 日

2、评标地点：商丘市公共资源交易中心评标室、远程调度评标室

四、中标候选人情况

1、评标委员会推荐的中标候选人（排序不分先后）

序号 中标候选人名称 投标报价（元） 总监理工程师 质量要求 工期

1
河南一新工程管

理有限公司
415220 黄春雷 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

2

河南省通信建设

管理咨询有限公

司

415000 王浩 合格
同施工工期

（含缺陷责任期）



3
河南卓建工程管

理有限公司
415690 闫春雷 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

4
河南精工工程管

理咨询有限公司
417000 刘成磊 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

5
中基建安工程管

理有限公司
418366 宋付强 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

6
河南海纳建设管

理有限公司
413700 卢博 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

7
鑫东辰工程咨询

有限公司
415640 陈文广 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

8
荣泰工程管理咨

询有限公司
414000 赵伟杰 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

9
恒业工程管理有

限公司
411600 何方杰 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

10
精源国际工程咨

询有限公司
412000 高伟男 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

11
中基华工程管理

集团有限公司
416000 范建娥 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

12
中科三正建设集

团有限公司
403200 范优 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

13
晟华建设咨询有

限公司
414580 曹守兵 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

14
河南紫泰工程咨

询有限公司
416888 杨方明 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

15
河南华盛工程管

理有限公司
417520 杨亚林 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

16
中新华都国际工

程咨询有限公司
416482 李延笋 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

17 河南四铭工程管 417000 郑世喜 合格 同施工工期



理有限公司 （含缺陷责任期）

18

河南省中原建设

监理中心有限公

司

407600 李彪 合格
同施工工期

（含缺陷责任期）

19
江苏雨田工程咨

询集团有限公司
418200 朱兵 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

20
河南恒基时代建

设管理有限公司
414660 杨树佳 合格

同施工工期

（含缺陷责任期）

2、中标候选人项目管理人员情况

中标候选人名称 人员类别 姓名 职务
职业资格证书或

职称证书名称
注册证书编号

河南一新工程管

理有限公司
管理人员 黄春雷 总监理工程师 注册监理工程师 41010503

河南省通信建设

管理咨询有限公

司

管理人员 王浩 总监理工程师 注册监理工程师 41023441

河南卓建工程管

理有限公司
管理人员 闫春雷 总监理工程师 注册监理工程师 41019046

河南精工工程管

理咨询有限公司
管理人员 刘成磊 总监理工程师 注册监理工程师 41017388

中基建安工程管

理有限公司
管理人员 宋付强 总监理工程师 注册监理工程师 41022250

河南海纳建设管

理有限公司
管理人员 卢博 总监理工程师 注册监理工程师 42015946

鑫东辰工程咨询

有限公司
管理人员 陈文广 总监理工程师 注册监理工程师 41013696

荣泰工程管理咨

询有限公司
管理人员 赵伟杰 总监理工程师 注册监理工程师 41010006

恒业工程管理有 管理人员 何方杰 总监理工程师 注册监理工程师 41024790



限公司

精源国际工程咨

询有限公司
管理人员 高伟男 总监理工程师 注册监理工程师 41002628

中基华工程管理

集团有限公司
管理人员 范建娥 总监理工程师 注册监理工程师 13011397

中科三正建设集

团有限公司
管理人员 范优 总监理工程师 注册监理工程师 51029478

晟华建设咨询有

限公司
管理人员 曹守兵 总监理工程师 注册监理工程师 41013781

河南紫泰工程咨

询有限公司
管理人员 杨方明 总监理工程师 注册监理工程师 41017657

河南华盛工程管

理有限公司
管理人员 杨亚林 总监理工程师 注册监理工程师 41015522

中新华都国际工

程咨询有限公司
管理人员 李延笋 总监理工程师 注册监理工程师 41002827

河南四铭工程管

理有限公司
管理人员 郑世喜 总监理工程师 注册监理工程师 41007412

河南省中原建设

监理中心有限公

司

管理人员 李彪 总监理工程师 注册监理工程师 41024705

江苏雨田工程咨

询集团有限公司
管理人员 朱兵 总监理工程师 注册监理工程师 32105216

河南恒基时代建

设管理有限公司
管理人员 杨树佳 总监理工程师 注册监理工程师 41010258

3、中标候选人企业业绩

中标候选

人名称
工程名称 建设单位名称 合同签订时间 合同金额



河南一新

工程管理

有限公司

2021 年新建乡镇公办幼

儿园建设项目

永城市教育体

育局
2022年 5月 26日 109564.60 元

宁陵县 2022 年农村中

小学安全保障长效机制

建设项目（二期）

宁陵县教育体

育局
2022 年 11 月 235889.60 元

商丘市农林科学院综合

实验楼及科研配套设施

项目-综合楼工程

商丘市农林科

学院
2023 年 5 月 5 日 175006.70 元

夏邑县第一高级中学二

期扩建工程（二批）项目

夏邑县第一高

级中学
2024 年 7 月 8 日 517939.00 元

商丘数智冷链基地项目

EPC 总承包

商丘市数智冷

链有限公司
2025年 1月 22日

经第三方部门

决算评审后施

工工程费用的

0.75%

河南省通

信建设管

理咨询有

限公司

2024-2026 年全省局房

及配套工程监理服务项

目

中国联合网络

通信有限公司

河南省分公司

2025年 2月 17日 折扣系数 74%

中国邮政储蓄银行开封

市分行尉氏县永兴镇支

行原址改造项目

中国邮政储蓄

银行股份有限

公司开封市分

行

2023年 8月 10日 14250.89 元

中国邮政储蓄银行股份

有限公司焦作市跃进街

支行原址改造项目

中国邮政储蓄

银行股份有限

公司焦作市分

行

2023年 7月 27日 36227.64 元

河南卓建

工程管理

有限公司

南阳产投食品产业园建

设项目冷库和食材库工

程

南阳产投食品

产业园有限公

司

2023 年 2 月 9 日 1250443.68 元



郑州电力职业技术学院

祥符校区建设项目（一期

监理）

郑州电力职业

技术学院
2022 年 7 月 400 万元

河南五谷春酒业股份有

限公司新建成品库项目

河南五谷春酒

业股份有限公

司

2022 年 7 月 7 日 56 万元

尉氏县零碳科技产业园

建设项目

尉氏县铭昌铝

业有限公司

2024 年 10 月 10

日
3050598.88 元

河南精工

工程管理

咨询有限

公司

南阳高新技术产业集聚

区 2#号安置小区 B 区

二期工程监理

南阳高新发展

投资集团有限

公司

2022年 3月 15日 1388800.00 元

河南省新河农场物流中

心项目

河南省新河农

场

2023 年 12 月 25

日
284880.00 元

巩义市杜甫路街道和义

外沟村城中村改造项目

(和义雅苑)二标段

巩义市国有资

产投资经营有

限公司

2023 年 1 月

经审计后施工

结算价款的百

分之零点柒玖

陆

城发环境研发中心项目

工程监理服务

河南恒颐商业

管理有限公司
2022年 9月 27日 680000.00 元

中基建安

工程管理

有限公司

郏县食品产业园标准化

厂房项目

郏县经开区投

资发展有限公

司

2023 年 2 月 9 日 0.979%

济源市乡村振兴建设项

目（一期）-那些年小镇

三线建设博物馆、教育研

学休闲体验基地、夏令营

艺术中心、克井镇民宿工

程监理项目

济源新愚公城

乡发展有限公

司

2023 年 6 月 2 日
建安工程费的

0.81%

卢氏县莘城中心养老院 卢氏县民政局 2022 年 11 月 30 375000.00 元



建设项目二标段 日

新乡县现代种业双创服

务中心项目 EPC 总承包

及监理

河南省农芯种

业创新中心有

限公司（曾用

名：新乡市新开

机电产业孵化

器有限公司）

2023 年 10 月 20

日
0.993%

河南海纳

建设管理

有限公司

南阳仲景国医康养教育

基地项目

河南淯水新城

资产管理集团

有限公司

2022 年
建安工程费的

0.147%

河南工程学院装配式建

筑实训楼工程监理
河南工程学院 2022年 1月 12日 1377700.00 元

固始县职业教育技能培

训学校二期建设项目

固始县建设投

资公司
2022 年 7 月 4918900 元

许昌市中心医院鹿鸣湖

院区新建发热门诊项目

许昌市中心医

院
2022 年 108900 元

鑫东辰工

程咨询有

限公司

上蔡县鞋业创意产业园

建设项目

上蔡县凯佳产

业发展有限公

司

2023年 2月 18日 1330000.00 元

兰考县兰仪教育高级中

学（兰考县第二高级中

学）二期工程监理

兰考兰仪教育

科技有限公司
2022年 5月 25日 1299000.00 元

郑州市管城回族区创新

街小学澜湾东校区项目

监理

河南沃森置业

有限公司
2023年 4月 22日

按总承包结算

评审最终价的

0.87%

郑州市管城回族区城南

印象阜民里有机更新项

目

郑州建中商城

文化旅游开发

管理有限公司

2022年 7月 18日 费率 0.85%



荣泰工程

管理咨询

有限公司

龙南中等专业学校建设

项目（一期）监理

龙南市教育科

技体育局
2022 年 10 月 2361000 元

鹤壁工程技术学院新校

区项目

鹤壁工程技术

学院筹建处
2022年 8月 15日 2656483.92 元

信阳市第六职业高级中

学新建 3#、4#学生宿舍

楼及附属用房项目

信阳市平桥水

利建设投资开

发有限公司

2022年 7月 15日 602083.94 元

睢阳区敬老院项目
商丘市睢阳区

民政局
2022年 7月 16日 877475.5 元

恒业工程

管理有限

公司

渝北区五星路小学校校

舍改造工程

重庆市渝北区

星路小学校
2022年 6月 14日 6.38 万元

体检中心整修工程监理
联勤保障部队

第九八八医院
2023年 1月 15日 9.65 万元

河南大学实验动物中心

项目监理
河南大学 2022年 8月 26日

工程审计结算

价的 0.47 %

精源国际

工程咨询

有限公司

郑州市扶轮外国语高级

中学新校区项目监理

郑州城市发展

集团有限公司
2023年 4月 14日

2747412.37

元

三门峡经开产业园基础

设施建设项目(1#、2#、

5#标准化厂房、仓库及办

公宿舍楼监理项目）

三门峡经开建

设开发有限公

司

2023年 1月 31日
工程施工合同

价的 0.7%

青海省海东市疾病预防

控制中心现代化疾病预

防控制体系建设项目监

理

海东市卫生健

康委员会
2022年 4月 25日

工程总建安费

的 1.495%

海东市第三中学扩建建

设项目
海东市教育局 2022年 6月 27日 679450.00 元

中基华工

程管理集

店上及西庄屯城中村改

造项目三期监理

石家庄地珉建

设发展有限责
2022年 9月 22日 4978600.00 元



团有限公

司

任公司

邢台市信都区集中健康

监测中心扩建一期项目

勘察-设计-施工 EPC 工

程总承包监理（二次)

邢台市信都区

南石门镇人民

政府

2022 年 9 月 9 日 503000.00 元

临西县体育馆项目建设

监理

临西县文化广

电体育和旅游

局

2022年 3月 10日 1050000.00 元

中科三正

建设集团

有限公司

南部中学教学综合楼建

设项目监理

四川省南部中

学
2022年 7月 13日 610100.81 元

中共宜宾市委党校基础

设施改造提升建设项目

（监理）

中国共产党宜

宾市委员会党

校

2022年 2月 10日 868000.00 元

棠湖中学高中部扩建工

程监理标段

成都空港兴城

建设管理有限

公司

2023 年 10 月 24

日
1217984.00 元

广元市朝天区人民法院

审判法庭与金堆新区停

车场及配套设施合建项

目

广元市朝天区

人民法院
2022年 3月 24日 780368.00 元

晟华建设

咨询有限

公司

获嘉县城关镇南关小学

重建项目一期工程及冯

庄镇固县小学餐宿楼建

设项目三标段

获嘉县教育体

育局
2023年 8月 23日 63503 元

兴安盟第三人民医院迁

址新建新增建设项目

兴安盟本级政

府投资非经营

性项目代建中

心

2022 年 8 月 8 日 3160300.00 元



兴安盟人防专业队实训

基地暨民兵综合训练基

地项目

兴安盟住房建

设投资有限公

司

2023年 2月 15日 666600.00 元

河南紫泰

工程咨询

有限公司

温县职业技术教育中心

改造提升工程

温县投资集团

有限公司
2022 年 37.00 万元

河南省社会科学研究基

地研究生院二期施工监

理

河南省社会科

学院
/ 18.75 万元

郑州市消防救援支队灾

后重建项目（监理）一标

段

郑州市消防救

援支队
2023年 2月 23日 19.45 万元

金水杜岭方鼎文化公园

项目工程二标段监理

郑州市金水区

城市更新建设

发展有限公司

/ 11.50 万元

郑州市消防救援支队火

车站大队营房楼维修改

造工程监理

郑州市消防救

援支队
2022年 8月 22日 16.23 万元

新乡医学院图书信息楼

室外配套工程
新乡医学院 2022年 2月 23日 7.5 万元

河南华盛

工程管理

有限公司

郑州市职工大学科技教

学楼和学生宿舍楼整修

工程

郑州市职工大

学

2022 年 7 月 20

日
19289.6 元

苏家垱乡中心幼儿园新

建项目监理服务

共青城市教育

体育局
2023年 9月 15日 90000.00 元

济源市第六中学综合教

学楼项目监理项目

济源市第六中

学
2023年 8月 18日

工程结算价

1.4%

京富电子信息产业园(一

期）项目

鹤壁市元宇宙

科技产业有限

公司

2022 年 8 月 10

日
1118600 元



中新华都

国际工程

咨询有限

公司

润居项目监理

郑州华泓房地

产开发有限公

司

2022 年 4 月 24

日

415.130617 万

元

郑东总部基地润玺园监

理

郑州新发展润

置房地产开发

有限公司

2024 年
276.12 3368 万

元

仁康医院建设项目
鹤壁市仁康医

院有限公司

2022 年 4 月 28

日
199.101 万元

襄城县回民村安置房二

期建设项目(九里书香)

监理项目

襄城县灵武城

市开发建设有

限公司

2022 年 9 月 1 日

经财政评审建

安费用的

0.75%

河南四铭

工程管理

有限公司

河南工运史馆扩建工程

设计施工布展一体化监

理

河南省总工会
2022 年 1 月 29

日

工程费的

1.49%

内乡县粮食物资储备仓

库项目-A3-1 地块二标

段（配套服务用房）项目

内乡县惠粮粮

油购销有限责

任公司

2022 年 11 月 28

日
271000.00 元

内乡县惠粮粮油购销有

限责任公司粮食物资储

备仓库建设项目

内乡县惠粮粮

油购销有限责

任公司

2022 年 6 月 1 日 839600.00 元

南阳市国防教育基地工

程项目（南阳市青少年拓

展训练基地项目）

河南淯水新城

资产管理集团

有限公司

2022 年 2 月 28

日

建安工程费的

0.199%

新乡市餐厨废弃物综合

处理项目

新乡荣军环保

科技有限公司

2022 年 4 月 26

日
2300000.00 元

河南省中

原建设监

理中心有

限公司

开化县国家公园城市

EOD 项目（工业平台）新

安生活配套项目施工监

理

开化县三江生

态工业投资有

限公司

2023 年 6 月 20

日

94.353128 万

元



2022 年赛罕区老旧小区

改造项目施工监理（第二

批）五标段

呼和浩特市赛

罕区人居环境

发展促进中心

2022 年 5 月 15

日
44.49 万元

中国邮政集团有限公司

南阳市分公司邮件处理

中心建设工程监理服务

项目

中国邮政集团

有限公司南阳

市分公司

2023 年 12 月 1

日
26.8 万元

黄河鲲鹏信息产业园综

合楼部分楼层提升改造

工程

许昌市投资集

团有限公司
2022 年 10 月 11.5335 万元

江苏雨田

工程咨询

集团有限

公司

惠山区西漳横街九年一

贯制学校新建工程

无锡市惠山区

堰桥街道办事

处

2022 年 1 月 21

日
5158800.00 元

新港集成电路装备零部

件及材料产业园项目

无锡市云港创

业投资有限公

司

2022 年 4 月 19

日
7895000.00 元

六合区雄州中心区留右

中小学项目

南京六合新城

建设（集团）有

限公司

2022 年 7 月 8 日 3745000.00 元

南阳市精神病医院扩建

项目

南阳市精神病

医院

2022 年 12 月 16

日
1075000 元

河南恒基

时代建设

管理有限

公司

喀什地区喀仕市 2023

年棚户区改造项目一期

三标段监理

喀什市住房保

障中心

2023 年 9 月 27

日
588000 元

濮阳市示范区总部大厦

B 座工程监理

濮阳新润房地

产开发有限公

司

2023 年 6 月 14

日
2275000.00 元

五、未进入中标候选人的投标企业情况

序号 投标企业名称 报价（元）



1 新正源项目咨询有限公司 417000（元）

2 郑州众诚建设咨询有限公司 415560（元）

3 河南顺成建设工程管理有限公司 415000（元）

4 中环国际工程咨询有限公司 399000（元）

5 高达建设管理发展有限责任公司 418000（元）

6 中世景弘工程项目管理有限公司 413000（元）

7 河南兴建工程咨询有限公司 386000（元）

8 河南建威工程管理咨询有限公司 411600（元）

六、否决投标情况及原因

序号 否决投标企业 否决环节 否决原因

1 中创名建工程管理集团有限公司 符合性评审
所提供业绩材料不满

足招标文件要求

七、入围投标企业专家打分情况

序号 投标人名称
技术标评审

得分

投标报价评审得

分

综合标评审得

分
得分合计

1
河南一新工程管理

有限公司
41.4 29.59 17.6 88.59

2
河南省通信建设管

理咨询有限公司
40.8 29.53 16.8 87.13

3
河南卓建工程管理

有限公司
38.6 29.7 17.8 86.1

4
河南精工工程管理

咨询有限公司
38.8 29.99 17 85.79



5
中基建安工程管理

有限公司
38.2 29.66 17.4 85.26

6
河南海纳建设管理

有限公司
38.2 29.22 17.8 85.22

7
鑫东辰工程咨询有

限公司
38 29.69 17.4 85.09

8
荣泰工程管理咨询

有限公司
38 29.29 17.6 84.89

9
恒业工程管理有限

公司
41.2 28.72 14.8 84.72

10
精源国际工程咨询

有限公司
38.6 28.81 16.6 84.01

11
中基华工程管理集

团有限公司
37.2 29.77 17 83.97

12
中科三正建设集团

有限公司
39.8 26.7 17.2 83.7

13
晟华建设咨询有限

公司
36 29.43 18 83.43

14
河南紫泰工程咨询

有限公司
35.8 29.99 16.8 82.59

15
河南华盛工程管理

有限公司
36.2 29.86 16.4 82.46

16
中新华都国际工程

咨询有限公司
35.4 29.89 17 82.29

17
河南四铭工程管理

有限公司
35.2 29.99 17 82.19

18
河南省中原建设监

理中心有限公司
37.2 27.76 17.2 82.16

19 江苏雨田工程咨询 34.8 29.7 16.8 81.3



集团有限公司

20
河南恒基时代建设

管理有限公司
37.8 29.45 13.6 80.85

21
新正源项目咨询有

限公司
34 29.99 16.2 80.19

22
郑州众诚建设咨询

有限公司
38.4 29.67 11.4 79.47

23
河南顺成建设工程

管理有限公司
35.7 29.53 13.8 79.03

24
中环国际工程咨询

有限公司
35.2 25.7 16.8 77.7

25
高达建设管理发展

有限责任公司
33.4 29.75 12.2 75.35

26
中世景弘工程项目

管理有限公司
34.8 29.05 10.6 74.45

27
河南兴建工程咨询

有限公司
37.6 22.58 12.8 72.98

28
河南建威工程管理

咨询有限公司
33.2 28.72 9.3 71.22

八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况：无

九、公示期：2025 年 10 月 21 日 至 2025 年 10 月 23 日

十、异议和投诉渠道

1、异议提出：各投标人对本项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期内以书

面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，逾期不再

受理。

2、投诉提出：对异议答复不满意的，按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十一、联系方式

招标人：虞城县高级中学

地址：虞城县人民路南段



联系人：李先生

电话：0370-4112693

招标代理机构：河南新时代工程管理有限公司

地址：河南省郑州市金水区农业路东 16 号省汇中心 A座 15A01

联系人：宋先生

电话：19562975265

监督单位：虞城县住房和城乡建设局(建筑工程招标投标办公室）

地址：虞城县财政局院内

联系人：郭先生

联系电话：0370-3128076

发布人：河南新时代工程管理有限公司

日期：2025 年 10 月 20 日


