

评标报告

一、项目概况

分包:信阳市委值班视频会议系统二期扩容项目信阳市委值班视频会议视频系统二期扩容项目
分包编号:信财磋商采购-2021-107-1
采购人:中共信阳市委办公室
代理机构:新县公共资源交易中心

二、开标情况

本项目开标会于2021年11月19日09时30分在第六开标厅召开
截止到2021年11月19日09时30分 本标段（包）共收到9家供应商递交的响应文件
开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标报价(元/%)	交货期	质保期	质量要求	开标备注
1	信阳恒诚电子有限公司	2015190.00	签订合同之日起 30日日历天完成项目 部署及验收(特殊 情况以合同为准)	3年, 免费维护期 5年	符合国家现行规范 和标准,并通过招 标人验收;	
2	河南优米智能科技有限公司	1601410	签订合同之日起 30日日历天完成项目 部署及验收(特殊 情况以合同为准)	5年, 免费维护期 5年	符合国家现行规范 和标准,并通过招 标人验收	
3	河南省慧河智能科技有限公司	2083200	签订合同之日起 30日日历天完成项目 部署及验收(特殊 情况以合同为准)	质保期5年, 免费 维护期5年	符合国家现行规范 和标准,并通过招 标人验收	
4	中国电信集团系统集成有限责任公司	2078000	合同签订之日起 30日日历天	3年, 免费维护期 5年	签订合同之日起 30日日历天完成项目 部署及验收(特殊 情况以合同为准)	
5	中移系统集成有限公司	2050000	签订合同之日起 30日日历天完成项目 部署及验收(特殊 情况以合同为准)	3年, 免费维护期 5年	符合国家现行规范 和标准,并通过招 标人验收;	

6	广东南方通信建设有限公司	2061500	签订合同之日起 30日日历天完成项目 部署及验收（特殊 情况以合同为准）	质保期5年，质保 期后免费维护期 5年	符合国家现行规范 和标准，并通过招 标人验收；	
7	河南省信菱信息科技有限公司	2059330	合同签订之日起 30日日历天	5年，免费维护期 5年	签订合同之日起 30日日历天完成项目 部署及验收（特殊 情况以合同为准）	
8	河南省科润信息技术有限公司	2024000	签订合同之日起 30日日历天完成项目 部署及验收（特殊 情况以合同为准）	5年，免费维护期 5年	符合国家现行规范 和标准，并通过招 标人验收；	
9	河南科美科技有限公司	2008000	签订合同之日起 30日日历天完成项目 部署及验收（特殊 情况以合同为准）	5年，免费维护期 5年	符合国家现行规范 和标准，并通过招 标人验收	

三、评标委员会组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为归志华，成员为王泽群、张政。

四、评审情况

评委会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。
未通过符合性审查单位情况如下：

序号	投标单位名称	未通过原因
----	--------	-------

其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：

序号	投标单位名称	最终得分	排序
1	广东南方通信建设有限公司	93.40	1
2	河南省慧河智能科技有限公司	86.59	2
3	信阳恒诚电子有限公司	86.05	3
4	河南省信菱信息科技有限公司	84.86	4
5	中国电信集团系统集成有限责任公司	81.27	5

6	中移系统集成有限公司	79.25	6
7	河南优米智能科技有限公司	79.00	7
8	河南科美科技有限公司	72.66	8

其他需要说明的情况（澄清、说明、补正事项纪要）：
 按照招标文件规定：5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
 排名第二的信阳恒诚电子有限公司与第一名广东南方通信建设有限公司为同一品牌，故推荐排序第7名的河南优米智能科技有限公司为第三中标人。

五、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：

推荐情况	投标单位名称	评审价格	二次报价
第一中标候选人	广东南方通信建设有限公司	1790000.00	1790000.00
第二中标候选人	河南省慧河智能科技有限公司	1598000.00	1598000.00
第三中标候选人	信阳恒诚电子有限公司	1680000.00	1680000.00

评标委员会负责人（组长）：

靳志华

评标委员会成员：

王泽群

张政

2021年11月19日